
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

A. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. przebudowa ul. Eugeniusza Romera w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.

1.1.  W  skład  zamawianych  dokumentacji  projektowych  wchodzą  następujące  elementy 
opracowania projektowego:

1.1.1. Wykonanie koncepcji rozwiązań geometrycznych przebudowy ul. Romera w ilości 4 
egzemplarzy zawierających: materiał opisowy (opis techniczny) z opracowaniami ruchowymi 
i wyznaczeniem kategorii obciążenia ruchem oraz materiał graficzny (plan orientacyjny, plan 
sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne, ocenę stanu technicznego istniejącej 
konstrukcji nawierzchni ulicy, projektowane konstrukcje nawierzchni, lokalizację słupów 
oświetleniowych oraz odwodnienie pasa drogowego – przebudowy, rozbudowy, remontu 
kanalizacji deszczowej.

W trakcie opracowywania „koncepcji” Wykonawca zleci na własny koszt wykonanie 
monitoringu TV istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym jej 
podczyszczeniem i opracowaniem oceny stanu technicznego przez konstruktora - 2 egz. 

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - rozwiązań 
geometrycznych  zawierających ww. materiały i uzyskaniu pozytywnych opinii, wystąpi 
o wydanie warunków branżowych na zabezpieczenie lub usunięcie kolizji istniejącego 
uzbrojenia terenu kolidującego z przebudową ulicy Romera do stosownych zarządców sieci 
(wraz z załącznikami graficznymi określającymi zakres inwestycji). Koncepcję rozwiązań 
geometrycznych ulicy Romera oraz wykonany monitoring TV wraz oceną stanu 
technicznego istniejącej kanalizacji deszczowej Wykonawca przedłoży w MPWiK oraz 
Zamawiającemu.

1.1.2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
a)  numeryczna mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:500 

–  2 egz. 
b)  w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych przewidujących wykonanie robót poza 
     istniejącymi pasami drogowymi ulic należy wykonać dokumentację zawierającą materiały  
     opisowo-graficzne podziału nieruchomości i czasowego korzystania z nieruchomości 
     (w ilości 5 egz.) obejmujące: 
        - mapę sytuacyjną,
        - linie rozgraniczające (granice pasa drogowego),
        - współrzędne punktów załamania linii rozgraniczających, punktów charakterystycznych   
          ulic i obiektów inżynierskich, 
        - wymiary i powierzchnię zajętej pod inwestycję nieruchomości, 

          w ilości - 5 egz.
W/w  dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ilości - 5 egz.

1.1.3. Przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia:  wypełniony  wniosek  (łącznie  z  wymaganymi  załącznikami)  o  wydanie 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgodnie  z wymogami  ustawy  z  dnia 
3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego ochronie,  udziale 
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) wraz z opracowaniem raportu o oddziaływaniu planowanego 
przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko,  jeżeli  organ  wydający  decyzję 
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  nałoży  na  inwestora  obowiązek  jego  sporządzenia 
- 5 egz.

1.1.4. Wykonanie badań geotechnicznych i opinii geotechnicznej (w zależności od 
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przyjętej  kategorii  geotechnicznej  wykonanie  dodatkowo  dokumentacji  badań  podłoża 
gruntowego i projektu geotechnicznego) –  2 egz. 

1.1.5. Wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż:
a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (odwodnienie ulicy: przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji 

deszczowej) - 8 egz.,
c) elektryczna (oświetlenie uliczne), - 8 egz.
d) teletechniczna (kanał technologiczny), - 8 egz.
e) zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej 

z projektowanym układem drogowym - po 8 egz.
1.1.6.W zależności od przyjętych rozwiązań projektowych przygotowanie materiałów niezbędnych 

do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej bądź zgłoszenia robót budowlanych wraz z wypełnionym 
wnioskiem - po 5 egz. 

1.1.7 Wykonanie projektu branży „zieleń” zawierającego m. in. opracowanie dokumentacji 
         dendrologicznej – zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz ewentualnych nowych  
         nasadzeń –  8 egz.
1.1.8. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż:

a) drogowa - 8 egz.
b) sanitarna (odwodnienie ulicy: przebudowy, rozbudowy, remontu kanalizacji 

deszczowej) - 8 egz.,
c) elektryczna (oświetlenie uliczne), - 8 egz.
d) teletechniczna (kanał technologiczny), - 8 egz.
e) zabezpieczenia lub usunięcia kolizji istniejących sieci infrastruktury technicznej 

z projektowanym układem drogowym - po 8 egz.
1.1.9  Wykonanie  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  przebudowy  sygnalizacji  świetlnej  - 

8 egz.
1.1.10. Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej z branż 

      – po 8 egz. 
1.1.11. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu  –   8 egz.
1.1.12. Wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych

      (dotyczy wszystkich branż) – po 6 egz.
1.1.13. Wykonanie przedmiarów robót kosztorysów ofertowych i inwestorskich (dotyczy wszystkich 

 branż) – po 6 egz., przy czym:
        a) w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w kolumnie „podstawa wyceny” 
            koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegółowej 
            specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
        b) przedmiary robót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót,
        c) kosztorysy inwestorskie powinny być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
            Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw kosztorysu

                 inwestorskiego, obliczania planowanych robót kosztów prac projektowych                  
                 oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
                 użytkowym. (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodą kalkulacji uproszczonej. 
1.1.14. Wykonanie jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztorysów inwestorskich (w oparciu        

o aktualny kwartalny poziom cen) na wniosek Zamawiającego przed wszczęciem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

1.1.15. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejącego stanu 
        zagospodarowania terenu objętego inwestycją.

1.1.16.Pozyskanie niezbędnych uzgodnień projektów budowlanych i projektów wykonawczych 
z użytkownikami i właścicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwiązaniem 
występujących kolizji, usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji 
Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin oraz innych niezbędnych uzgodnień 
(w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych) w celu uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź pozwolenia na budowę.

1.1.17. Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, 
*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD. Dokumentacja w 
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formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży (w przypadku gdy 
rozmiar pliku przekracza 50 MB należy plik podzielić na części) ponadto dokumentacja 
w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. 
zawierać zachowaną kolejność stron, oraz niezbędne opinie uzgodnienia. Przedmiary 
należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA (format 
*ath) - 2 egz.

1.1.18.   Nadzór autorski nad realizowaną inwestycją:
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania realizacji inwestycji, obejmujący:
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt. 4
    ppkt. a) i b) ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.  
    290 z późn. zm.).
b) czynności nadzoru autorskiego obejmujące stwierdzanie w toku realizacji robót   
    budowlanych zgodności realizacji z projektem,
c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia wnioskowanych przez  
    Wykonawcę robót zmian w dokumentacji projektowej lub rozwiązań zamiennych.  
    Uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości 
    z tym związanymi w toku realizacji inwestycji, 
d) czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej decyzji 
pozwolenia na budowę lub o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 
bądź zgłoszenia robót budowlanych,

e) dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy Prawo 
    budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz 
    zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
    2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
    ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
    (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z późn. zm.),
f) bieżące monitorowanie robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
   do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem  
   rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości  
    związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę  
    powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym 
    umówionym z Zamawiającym terminie),
g) ścisłą współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego.
h) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
i)  Przyjmuje się 15 pobytów w ramach nadzorów autorskich.

1.2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącej drogi:

Ulica  Eugeniusza Romera zlokalizowana jest  w  Dzielnicy Wrotków w Lublinie,  posiada 
długość  około  1,4  km  i  łączy  ul.  Diamentową  z  ul.  Nałkowskich.  Przy  ul.  Romera  w  pobliżu 
ul. Diamentowej zlokalizowany jest kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego oraz obustronna 
zabudowa wielorodzinna.  Na dalszym odcinku za skrzyżowaniem z ul.  Nałkowskich po stronie 
wschodniej dominuje zabudowa wielorodzinna, po stronie zachodniej zabudowa jednorodzinna, za 
którą płynie rzeka Bystrzyca.  

Ulica Romera posiada dwupasową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 7m 
wraz z opaską  na odcinku od wjazdu na posesję kościoła do skrzyżowania z ul. Nałkowskich.  Po 
stronie  zabudowy wielorodzinnej  zlokalizowane  są  parkingi  dla  samochodów osobowych  oraz 
kilkanaście  stanowisk  postojowych  usytuowanych  bezpośrednio  przy  ulicy.  W  ciągu  ulicy 
zlokalizowanych jest 6 przystanków (w tym 4 zatoki autobusowe) oraz pętla komunikacji miejskiej 
w pobliżu  skrzyżowania  z  ul.  Nałkowskich.  W rejonie  posesji  Romera 24  wybudowano stację 
Lubelskiego Roweru Miejskiego. Na ul. Romera wykonane są chodniki z betonu asfaltowego bądź 
kostki  betonowej.  W  2010  r.  w  ramach  remontu  ul.  Romera  wykonano  nową  nawierzchnię 
chodnika z kostki betonowej od strony zabudowań jednorodzinnych, nową nawierzchnię zjazdów 
z kostki betonowej, wymianę krawężników wraz z likwidacją opasek oraz odtworzenie zieleńców. 
W obrębie ul. Eugeniusza Romera znajduje się sieć kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, 
elektroenergetyczna (sieć energetyczna, oświetlenie drogowe), telekomunikacyjna, wodociągowa, 
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gazowa i ciepłownicza.

1.3. Ogólny stan techniczny istniejących ulic:
ul. Eugeniusza Romera na odcinku:
     a) nawierzchnia asfaltowa posiada liczne spękania, koleiny,ubytki oraz uzupełnienia w postaci 

dużych „łat”,
   b) - stare krawężniki wyszczerbione, wypchnięte, posiadają liczne ubytki,

       - krawężniki ułożone w ramach remontu w 2010 r. w stanie dobrym,  
       c) - chodnik z betonu asfaltowego posiada liczne nierówności oraz pęknięcia,

       - chodnik z kostki betonowej w stanie dobrym,
 

1.4. Ogólna charakterystyka projektowanej ul. Romera:
• klasa techniczna „Z”,
• kategoria: powiatowa nr 2389 L,
• zarządca: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,
• długość około 1 400 m.

2.Należy uwzględnić w pracach projektowych:
1. przebudowę ul. Eugeniusza Romera zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

Wydział Opinii i Uzgodnień ZDiM znak: IU-UD.4330.18.2016 z dnia 08.04.2016 r. (załącznik 
nr 3) oraz Wydziału Zarządzania Ruchem ZDiM znak: ZR-OR.III.4001.118.2016 z dnia 
25.04.2016 r. (załącznik nr 4),

2. budowę i przebudowę oświetlenia w oparciu o warunki wydane przez Wydział Utrzymania 
Oświetlenia i Sygnalizacji  ZDiM znak: OS-OS.4330.1.35.2016 z dnia 04.04.2016 r. 
(załącznik nr 5);

3. przebudowę skrzyżowań ul. Romera z drogami bocznymi wraz z ewentualnym 
wydzieleniem dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo z ul. Romera,

4. przebudowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic: Diamentowa – Romera oraz na 
przejściu dla pieszych przez ul. Romera (przy ul. Nałkowskich) w oparciu o wytyczne 
w zakresie inżynierii ruchu wydane przez Wydział Zarządzania Ruchem ZDiM znak: 
ZR-CS.4004.137.2016 z dnia 01.07.2016 r. (załącznik nr 9),

5. przebudowę istniejących zjazdów;
6. budowę nowych i przebudowę istniejących zatok postojowych;
7. budowę i przebudowę chodników,
8. budowę ścieżek rowerowych odsuniętych od jezdni w powiązaniu z istniejącym układem 

ścieżek rowerowych, obustronnych na odcinku od ul. Diamentowej do skrzyżowania 
z ul. Nałkowskich oraz po stronie wschodniej na dalszym odcinku ul. Romera. Należy 
również doprowadzić ścieżkę rowerową do kładek nad Bystrzycą,

9. usunąć wyspy w krawężniku w jezdni oraz uporządkować plac po planowanym 
skrzyżowaniu na wysokości skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Zaprojektować na 
przedmiotowym placu wydzielone miejsca postojowe wraz z drogą dojazdową do 
przyległych posesji,

10. przebudowę, rozbudowę, remont kanalizacji deszczowej wraz z przeliczeniem aktualnych 
zlewni dla istniejących i projektowanych kanałów kanalizacji deszczowej w oparciu o pismo 
MPWiK w Lublinie Sp. z o. o. znak: KT/5004-251-2/2016 z dnia 18.05.2016 r. (załącznik nr 
6) oraz wykonanie monitoringu TV (wraz z ewentualnym podczyszczeniem sieci) i oceną 
stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacji deszczowej – celem określenia na jego 
podstawie metod przeprowadzenia prac modernizacyjno-naprawczych;

11. w razie konieczności zabezpieczenie bądź przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej 
istniejących w drodze; kolidujących z budową ulicy, uwzględnienie rozdziału kosztów 
ponoszonych przez Zamawiającego i Właściciela urządzenia związanych z przeniesieniem 
urządzeń;

12. budowę kanału technologicznego w oparciu o wymagania techniczne dla projektowania – 
załącznik nr 7,

13. wykonanie zieleńców i ewentualnych nasadzeń drzew i krzewów, zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez Wydział Realizacji Inwestycji ZDiM znak: 
IR-AP-1.4330.1.2016.1 z dnia 06.05.2016 r. (załącznik nr 8);
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14. przebudowę sygnalizacji świetlnych w oparciu o wytyczne w zakresie inżynierii ruchu 
wydane przez  Wydział Zarządzania Ruchem ZDiM znak: ZR-CS.4004.137.2016 z dnia 
01.07.2016 r.

15. dowiązanie rozwiązań projektowych przebudowy ul. Romera do istniejącej ul. Nałkowskich 
oraz  zaprojektowanej  „Budowy  nowego  odcinka  ul.  Nałkowskich  od  ul.  Romera  do  
ul.  Żeglarskiej  w  Lublinie  wraz  z  łącznikami  projektowanej  ulicy  z  ul.  Nałkowskich” 
opracowanej  w  2014  roku  przez  Polską  Inżynierię  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  przy 
ul. Nowogrodzkiej 62B, lok. 19.

1.5. Materiały wyjściowe:
1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie:

a) informacje techniczne dotyczące grubości warstw konstrukcyjnych,
b) wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego w niezbędnym zakresie,
c) niezbędne warunki techniczne i uzgodnienia branżowe dla zabezpieczenia bądź przełożenia
    uzbrojenia kolidującego z przebudową ulicy  od stosownych zarządców sieci.
d) wykonanie monitoringu sieci kanalizacji deszczowej wraz z ewentualnym jej

podczyszczeniem i oceną stanu technicznego opracowana przez konstruktora.
2. Wykonawca wykona we własnym zakresie pomiary natężenia ruchu drogowego oraz prognozy 
ruchu dla określenia kategorii ruchu ulicy Eugeniusza Romera i sąsiednich ulic.  

1.6. Ogólne wymagania dla Wykonawcy:
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowań projektowych, 
w  taki  sposób  aby założone  cele  projektu  zostały  osiągnięte  zgodnie  z  umową.  Podstawowe 
obowiązki  projektanta  w  zakresie  odpowiedzialności  zawodowej  oraz  wymagania 
dla  projektowanych  obiektów określa  ustawa  prawo  budowlane  oraz  ustawa  o  samorządzie 
zawodowym. Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Obiekty  należy  projektować  tak, 
aby zapewnić optymalną ekonomię budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować 
z zastosowaniem technologii robót i materiałów,  kierując się zasadą projektowania optymalnych 
rozwiązań  dla  osiągnięcia  założonych  celów.  Wykonawca  będzie  w  pełni  odpowiedzialny 
za  przestrzeganie  postanowień  podczas  wykonywanych  opracowań  projektowych.  Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw,  lub  innych  chronionych  praw 
w  odniesieniu  do  projektów,  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych 
z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

1.7. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych:
Wykonawca będzie  odpowiadał  za  ochronę opracowań projektowych i  materiałów wyjściowych 
wykonywanych  i  otrzymanych  w  trakcie  prac  projektowych  do  czasu  ich  przekazania 
Zamawiającemu.

1.8.  Zakres prac geodezyjnych:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą sporządzenia numerycznych map sytuacyjno-
wysokościowych.
Prace geodezyjne obejmują:

a) analizę istniejących, we właściwym ośrodku geodezyjnym, dokumentacji geodezyjno - 
kartograficznych pod kątem ich wykorzystania, a w szczególności analizę dokładności 
osnów geodezyjnych (poziomych i wysokościowych) oraz analizę istniejących map 
geodezyjnych,

b) porównanie istniejącej mapy z terenem oraz pomiar kontrolny szczegółów I grupy,
c) nowy lub aktualizacyjny pomiar sytuacyjno-wysokościowy,
d) opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
e) sporządzenie opisów topograficznych punktów osnowy pomiarowej, sytuacyjnej  
    i wysokościowej (tradycyjnie i numerycznie),
f)  opracowanie niezbędnych map i opisów do podziałów gruntów i czasowego zajęcia gruntów.
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W/w  dokumentacja  powinna  posiadać  poświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

1.8.1. Orientacja obiektu i zakres prac:
Zakres prac został określony w punkcie 1.4. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Szerokość  terenu  niezbędnego  do  opracowania  będzie  wynikać  z  przyjętych  rozwiązań 
projektowych.

1.8.2. Wytyczne i uzgodnienia:
Opracowane mapy sytuacyjno-wysokościowe powinny zawierać uzgodnienia branżowe odnośnie 
istniejących i projektowanych urządzeń naziemnych i podziemnych. Uzgodnienie usytuowania sieci 
w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji Urzędu  Miasta Lublin 
wykonać  na  mapie  porównania  z  terenem.  Mapy  sytuacyjno–wysokościowe  powinny  być 
zaewidencjonowane we właściwym ośrodku geodezyjnym.
Numeryczne mapy powinny być opracowane w formacie pozwalającym na wykorzystanie danych 
w programach stosowanych we właściwych ośrodkach geodezyjnych (w tym celu  Wykonawca 
uzgodni to z właściwymi ośrodkami geodezyjnymi) w szczególności w formacie który obsługuje 
EWMAPA,  oraz  w  programie  stosowanym  przez  Zamawiającego  (Adobe  Reader,  Autocad, 
OpenOffice).
Poza treścią mapy zasadniczej, opracowane mapy powinny zawierać informacje na temat:

a)  aktualnego  stanu  drzew i  krzewów,  punkty osnowy założonej  dla  celów pomiaru  stanu  
prawnego ewidencji gruntów,

b)  istniejących dróg,
c)  parametry odwodnienia i rzędne elementów odwodnienia,
d)  opisane granice ewidencyjne i granice obrębów,
e)  numery nieruchomości.

1.8.3. Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego:
a) sprawozdanie techniczne z wyszczególnieniem w treści:
  - opisu technologicznego wykonanej roboty,
 - uzyskanych dokładności osnowy poziomej i wysokościowej,
       - sposobu stabilizacji osnowy poziomej i wysokościowej,
b) szkic osnowy pomiarowej,
c) wykaz współrzędnych osnowy pomiarowej (X,Y),
d) opisy topograficzne punktów osnowy poziomej,
e) szkice lokalizacji reperów wraz z opisami topograficznymi,
f) wykaz wysokości reperów,
g) wykaz współrzędnych punktów załamania pasa drogowego,
h) mapa pasa drogowego z numeracją graniczników wykonana na bazie mapy ewidencyjnej    
    (granice i numery nieruchomości przyległych do pasa drogowego),
i) kopie materiałów z pomiaru korony drogi,
j) niezbędne mapy i opisy do podziałów i czasowego zajęcia gruntów.  

B. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ.

2. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych:

2.1. Materiały do badań i prac projektowych:
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 
wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

2.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie 
komputerowe:

a) Wykonawca wykona wszystkie pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 
     obiektów (w tym badania geotechniczne podłoża i konstrukcji jezdni),
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b) Wykonawca wykona na własny koszt pomiary natężenia ruchu drogowego,
c) Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach 

oraz  metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego 
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, przepisów  i polskich norm,

d) Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na 
użytkowanie.

e) Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny 
z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę 
do wykonania opracowań projektowych.

2.2.1. Dokumentacja budowy dla  obiektów drogowych powinna zawierać:
a) przekroje podłużne drogi (rzędne istniejące co 25 m, w przypadku potrzeby zagęścić),
b) geometria trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokości drogi, skrzyżowań i zjazdów

          w terenie),
b) przekroje poprzeczne istniejącego terenu (rzędne istniejących pasów drogowych co 25 m, 

w  punktach charakterystycznych)
d) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktów charakterystycznych (np. terenu przyległego 

na zjazdach do posesji, zamierzając spadek terenu posesji na zjeździe),
e) inwentaryzacja: chodników, urządzeń odwadniających, oznakowania poziomego 

i pionowego oraz urządzeń technicznych drogi (bariery, płotki, inne),
f) badania geotechniczne podłoża gruntowego - dla robót drogowych (poszerzenie jezdni,  

budowa chodników ,  przebudowa istniejących  oraz budowa  nowych zatok autobusowych)
g) pomiary ruchu wraz z prognozą (ze strukturą rodzajową i kierunkową).

2.2.2. Dla urządzenia ochrony środowiska:
Inwentaryzacja zieleni istniejącej (drzew i krzewów) z projektem ewentualnych nasadzeń, zgodnie 
z  warunkami  wydanymi przez Wydział  Realizacji  Inwestycji  ZDiM znak:  IR-AP-1.4330.1.2016.1 
z dnia 06.05.2016 r. (załącznik nr 8).

2.2.3. Dla urządzeń infrastruktury technicznej:
inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i urządzeń
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z  wymaganiami  norm i  z  zasadami  wiedzy technicznej.  Zastosowane w dokumentacji 
materiały do wykonania obiektów budowlanych winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 33 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.) - tj. bez  opisywania 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. 

C. SZATA GRAFICZNA. 

3.1. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania:

a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
b) część opisowa będzie wykonana w edytorze tekstów,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
d) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis  

treści,
e) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego:

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  
poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
-szata  graficzna  i  układ  projektu  budowlanego  powinna  spełniać  wymagania  
rozporządzenia [1.1].

f)  ponadto wymaga się aby:
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formatach 
ogólnie stosowanych tj.  *.doc, *.odt,  jak również w formacie *.pdf,
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- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 
w formatach *.rtf, *.xls, jak również w formacie *.pdf,
- część rysunkowa była wykonana komputerowo w formacie pozwalającym na otwarcie  
pliku w programie  AutoCAD tj.

3.2.  Przed  przekazaniem  opracowań  projektowych  do  odbioru  częściowego  lub  ostatecznego 
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  proponowany  spis  teczek  i  ogólną  szatę  graficzną 
opracowań projektowych.

3.3.  Całość  opracowania   dodatkowo zostanie  przekazana Zamawiającemu z  zapisem na CD 
(wersja edytowalna  oraz wersja PDF).

D. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  zgodność  zastosowanych  materiałów,  metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiarów, badań (inwentaryzacji), ocen stanu 
technicznego  i  prac  projektowych  z  wymaganiami  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia, 
Harmonogramu oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody  wykonywania  opracowań  projektowych.  Kserokopie  wszelkich  uzyskanych  warunków, 
uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających 
ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych:

4.2.1.  „Koncepcje”   -  propozycje  rozwiązań  geometrycznych  przebudowy ul.  Romera  powinny 
zawierać:
– usytuowanie geometryczne ulic, skrzyżowań, chodników, ścieżek (tras) rowerowych, zatok

autobusowych, pętli nawrotowych, dróg dojazdowych wraz ze zjazdami do posesji, przejść 
dla pieszych itp.,

– koncepcję organizacji ruchu,
– profile podłużne, charakterystyczne przekroje normalne, 
– ocenę techniczną istniejących konstrukcji nawierzchni ulic objętych inwestycją,
– usytuowanie projektowanych słupów oświetleniowych,
– odwodnienie pasa drogowego tj. przebudowę, rozbudowę, remont sieci kanalizacji deszczowej 

wraz z monitoringiem TV i ewentualnym oczyszczeniem i oceną stanu technicznego istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja będzie zawierała niezbędne rysunki i opisy.

4.2.2. Badania geotechniczne dla projektu budowy ulicy:
Badania  geotechniczne (podłoża i  konstrukcji)  należy wykonać dla  projektowanych elementów 
drogi i urządzeń. Badania należy wykonać zgodnie z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli 
drogowych i mostowych. Część 1 i 2 GDDP, opr. IBDiM, Warszawa 1998 r. [18].
Projekt badań powinien być sporządzony przy udziale projektantów wszystkich branż.

4.2.3. Dokumentacja badań geotechnicznych:
Cena za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmuje:

-  analizę materiałów wyjściowych,
-  pozyskanie i analizę danych archiwalnych,
-  wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowań projektowych,
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb    

uzgodnień,  uzyskanie  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń,  i  zatwierdzeń  wymaganych  dla  
opracowania projektowego, wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

-  wykonanie  uzupełnień i  poprawek wynikłych w procesie  wykonywania  innych opracowań  
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,
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-  udział w spotkaniach i naradach,
– wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych opracowań projektowych

        w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

4.2.4. Projekt budowlany:
Projekt  budowlany  będzie  opracowany  odrębnie  i  w  niezbędnym  zakresie  dla  każdej  branży. 
Szczegółowy  zakres  i  forma  projektu  budowlanego  powinna  przede  wszystkim  spełniać 
wymagania  określone  w  ustawie  prawo  budowlane  [1]  w  tym  w  art.  34  ust  1,  2  i  3  oraz 
w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych.
Celem  tego  opracowania  projektowego  jest  uzyskanie  niezbędnych  decyzji  administracyjnych 
zezwalających na prowadzenie robót budowlanych.
Projekt  powinien zawierać: 

4.2.4.1. Projekty zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią 
rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać co najmniej: 

1.część opisową - zawartość musi być zgodna między innymi z treścią § 8, ust. 2 rozporządzenia 
[1.1].  Do  części  opisowej  należy  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych 
jednostek  wymagane  w  art.  34,  ust.  3,  pkt.  3)  ustawy  prawo  budowlane  [1]  oraz  wymagane 
przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo 
budowlane [1]. W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): 
stanowisk,  uzgodnień,  opinii,  warunków  i  innych  pism  uzyskanych  w  trakcie  wykonywania 
opracowania.  Instytucje,  które  powinny  wypowiedzieć  się  na  temat  wszystkich  elementów 
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:

a) zainteresowani właściciele lub zarządcy dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej 
i innych  obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

b) właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.

2. Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:
a) Przedmiot inwestycji,
b)  Istniejący stan zagospodarowania  terenu (opis  w zakresie  niezbędnym do uzupełnienia  

części rysunkowej),
c) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne,
d) Projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej)  w zakresie:  ukształtowania  trasy drogowej  oraz lokalizacji  projektowanych  
obiektów i urządzeń budowlanych.

e)  Informacją  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na  specyfikę  
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

f) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.
g) Wykaz działek na których inwestycja będzie realizowana.
h) Szczegółową inwentaryzację istniejącego drzewostanu z wykazem ilości drzew i krzewów   
    do usunięcia z podaniem ich gatunku, obwodu, działek na których się znajdują oraz   
    projekt nasadzeń drzew i krzewów.

3. Część rysunkowa – zawartość musi być zgodna miedzy innymi z treścią § 8 ust.1 i 3 § 9 i 10 
rozporządzenia  [1.1].  W  tabelce  projektu  zagospodarowania  winni  się  podpisać  projektanci 
wszystkich branż.

4.2.4.2.  Projekty architektoniczno-budowlane dla wszystkich projektowanych obiektów (branż) - 
zawartość  musi  być  zgodna  m.  in.  z  treścią  Rozdziału  4  rozporządzenia  [1.1].  Zgodnie 
z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera:
1. Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m. in. z treścią § 11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].
2.  Część  rysunkowa  -  rysunki  wszystkich  obiektów  budowlanych  powinny  przede  wszystkim 
spełniać wymagania m. in. § 12 i 13 rozporządzenia [1.1]. Na rysunkach należy zamieścić w razie 
potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:

a) Dla obiektów drogowych:
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- plan orientacyjny (1:10 000)
- plan sytuacyjny (1:500),
- przekroje normalne – charakterystyczne(1:50),
- szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb,
- przekroje podłużne (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych.

b) Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą:
- rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych.

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia 
na  budowę  lub  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  bądź  zgłoszenia  robót 
budowlanych poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień. 

4.2.5.    Materiały projektowe do uzyskania opinii,  uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami   
szczególnymi: 

Materiały należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, 
uzgodnień i pozwoleń.
1. Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

   2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
3. Projekt gospodarki istniejącym drzewostanem wraz z projektem ewentualnych 
     nasadzeń drzew i krzewów.
4. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Gminę Lublin decyzji 

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę wraz 
z wypełnionym wnioskiem, bądź zgłoszenia robót budowlanych.

5. Materiały do uzgodnienia projektu budowlanego z właściwym organem ochrony
konserwatorskiej.

6. Projekt gospodarki istniejącym drzewostanem) wraz z projektem ewentualnych nasadzeń.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania monitoringu TV i oceny stanu technicznego

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w obszarze inwestycji, którą przedłoży w MPWiK
oraz Zamawiającemu (w 2 egz.) – celem określenia na jego podstawie metod
przeprowadzenia prac modernizacyjno-naprawczych istniejących kanałów deszczowych.

8. Materiały do wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych (w przypadku przyjęcia rozwiązań projektowych niezgodnych 
z warunkami technicznymi) – zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1] 
wraz z wnioskiem.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia
opracowanej dokumentacji projektowej.

4.2.6. Projekty wykonawcze:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, 
odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest 
projekt  budowlany.  Projekt  wykonawczy  powinien  zawierać  rozszerzenia  w/w  opracowania 
o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

a.  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia  przez  wykonawców  
ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
b. potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.
W  skład  projektu  wykonawczego  wchodzą  m.  in.  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1.  Wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  Projekt  budowlany),  wraz  z  obliczeniami,  opiniami,  

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia  
istotne dla potrzeb wykonawstwa robót,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały,  które były potrzebne do uzyskania  
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:
a. plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej - materiał do opinii              
uzgodnienie usytuowania sieci w Referacie ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej Wydziału 
Geodezji Urzędu Miasta Lublin, wykonać na mapie porównania z terenem.,

3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami- zatwierdzony przez organ 
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zarządzający ruchem wg wymagań ustawy [8.1],
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne – dla wszystkich branż i asortymentów robót – w układzie 

i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w aktualnych Ogólnych Specyfikacjach Technicznych  
GDDP. Wykonawca będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na  realizację  robót  budowlanych  objętych  niniejszym  zamówieniem  w  zakresie  udzielania  
wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące dokumentacji projektowej i spraw 
technicznych inwestycji,

5. Przedmiary robót, kosztorys ofertowy,
6. Rysunki wykonawcze:

a) Dla obiektów drogowych
- plan orientacyjny (1:10 000),
- plan sytuacyjny w skali 1:500,
- profile podłużne drogi (1:50/500), w tym wlotów dróg bocznych,
- przekroje poprzeczne dróg (1:100),
- przekroje normalne – charakterystyczne (1:50),
- szczegóły konstrukcyjne – skala wg potrzeb,
- schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych,
- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500),
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego,
-  rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i urządzeń 
związanych z drogą.

b) na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej 
    z drogą - według wymagań branżowych.

4.2.7. Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych. 
Jest  to  opracowanie  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień.  Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu i ustawie [8].  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
1. Wstęp:

a) opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen),

b) założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym),
2. Przedmiar robót,
3. Kosztorys,
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w następującym układzie:

a) L.p. elementu kosztorysowego,
b) podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych,
c) nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
d) numer elementu rozliczeniowego,
e) nazwa elementu rozliczeniowego,
f) jednostka miary,
g) ilość jednostek,
h) cena jednostkowa,
i)  cena za element rozliczeniowy.

4.  Zbiorczy  kosztorys  inwestorski.  Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli 
w następującym układzie:

a) Lp,
b) numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
c) nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
d) numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi  

rozliczeniowemu: jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element 
rozliczeniowy.

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna 
być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z  OpenOffice.
Układ  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  ofertowych,  wykonywanych,  powinien  wyodrębniać 
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ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA.

4.2.8 Informacja BIOZ:
Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane [1].

4.2.9 Materiały  do wniosku o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach,  zgody na 
realizację przedsięwzięcia:

a) Karta informacyjna przedsięwzięcia, 
b) Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany 

teren,  na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,  oraz obejmującej  obszar,  na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie (z legendą na mapach),

c) Wypisy z rejestru gruntów 
d) Wykazy właścicieli działek w zakresie oddziaływania inwestycji.
e) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - jeżeli organ wydający decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach nałoży na inwestora obowiązek sporządzenia raportu.

Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji 
przedsięwzięcia powinny spełniać wymagania określone w   ustawie z dnia 3 października 2008 r.   
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  .  

5. Kontrola jakości opracowań projektowych:

5.1.1 Narady:
Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  procesu  wykonywania  opracowań  projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą.
Ustala  się  następujące  rodzaje  narad,  które  będą  służyć  bieżącej  kontroli  przebiegu  procesu 
projektowego:

a)  Narady -  spotkanie  w siedzibie  Zamawiającego,  przy udziale  wykonawcy (projektantów  
wszystkich  branż  objętych  zakresem  zamówienia),  Zamawiającego  oraz  ew.  innych  
zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygniecie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest  Zamawiający.
Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – w miarę potrzeb 
minimum co miesiąc.

b) Inne narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale i innych 
stron oraz  ew.  Zamawiającego,  której  celem  jest  dokonanie  ustaleń  roboczych,  
zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe.

c) Przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z przygotowaniem prezentacji i niezbędnych 
materiałów.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych:
Wykonawca  projektu  powinien  podchodzić  do  projektowania  w  sposób  zdyscyplinowany 
w  dostosowaniu  do  ogólnego  harmonogramu  prac  projektowych,  który  przedstawi  przed 
rozpoczęciem  prac  projektowych  i  na  każdy  wniosek  zamawiającego.  W  razie  potrzeby 
Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę harmonogramu, przedstawi swoją 
propozycję wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian.

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę:
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywania  opracowań  projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań 
projektowych ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty projektu:
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W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, 
które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli 
przeprowadzanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Do  dokumentów  projektu  zalicza  się 
następujące dokumenty:

a) notatki i protokoły z narad,
b) korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c)  uzyskane  dla  dokumentacji  projektowej  wszelkie:  oceny,  opinie,protokoły  sprawozdań,  

raporty  z  audytów,  monitoringów,  raport  z  kontroli  wraz  z  ich  analizą  dokonana  przez 
Wykonawcę.
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Wszelkie  dokumenty  projektu  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. Odbiór opracowań projektowych:

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:
Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór ostateczny:
6.2.1. Zasady odbioru ostatecznego:
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  Dokumentów  do  odbioru  ostatecznego 
sporządzonych  dla  całego  opracowania  projektowego,  które  posiada  termin  realizacji  zawarty 
w umowie.  
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego 
sporządzonych i dostarczanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności 
opracowań  projektowych  z  wymaganiami  umowy,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  takie 
wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną 
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  Dokumentów  do  odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego (końcowego).

6.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych  jest 
Protokół zdawczo-odbiorczy. Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) kompletne opracowanie projektowe,
b) oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,
c) protokół zdawczo-odbiorczy,
d)  protokół sprawozdań oraz protokół uzgodnień międzybranżowych
e) dokumenty projektu,
f) materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

6.3. Odbiór pogwarancyjny:
Odbiór  pogwarancyjny,  polega  na  ocenie  uzupełnień  opracowań  projektowych  związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego. 

6.4. Przedmiot odbiorów:
Opracowania  projektowe  będące  przedmiotem  zamówienia  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie 
z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 5 dały wyniki 
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pozytywne.  Przedmiotowe  opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi   ostatecznemu 
i pogwarancyjnemu.

7. Płatności:
Dla  opracowań projektowych wycenianych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota) 
zawarta w umowie.

8. Przepisy związane:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia 

2012  w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy projektu  budowlanego.  (Dz.  U.  z  2012  r., 
poz. 462).

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz 463).

[1.3]  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  rodzajów 
i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz 133).

[1.4]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz 
124 z późn. zm.).

[1.5]  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków 
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich  usytuowanie 
(Dz. U. 2012 r., poz 608 z późn. zm.).

[1.6]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  2003  r.,  Nr  120, 
poz. 1126).

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane 
i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2015 r., poz 1146 z późn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164, 
z późn. zm.).

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót  budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz 1389).

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, 
z późn. zm.).

[3.1]  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 282 poz. 1656) 

[3.2 ]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych 
wymagań  dotyczących  projektów  robót  geologicznych,  w  tym  robót,  których  wykonywanie 
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696) 

[3.3]  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  08  maja  2014  r.  w  sprawie  dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz.U. z 2014, poz. 596)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. z 2013 r.,  poz.1232 
z późn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

[6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. z 2016 poz. 71 z późn. zm.)

[7]  Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  O  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów 
budownictwa i urbanistów. (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1946)

[8]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.  U.  z  2012 r.,  poz.1137 
z późn. zm.)

[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
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(Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729)
[8.2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz 2181 
z późn. zm.)

[9]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031)

[10]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.)
[10.1]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  lutego  2005  r.  w  sprawie  sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli,przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, 
poz 582).

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z 
poźń., zm.)

[12] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1774 z późn. zm.)

Wytyczne i instrukcje
[13]  Ogólne  specyfikacje  techniczne  obejmujące  potrzeby  drogownictwa  w  zakresie  geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998 r. w tym:
[13.1] GG-00.00.00 Wymagania ogólne,
[13.2] GG-00.11.01 Wykonanie mapy do celów projektowania dróg,
[13.3]  GG-00.21.03  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe,
[13.4]  GG-00.21.04  Opracowanie  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej  związanej 

z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych,
[13.5]  GG-00.21.05 Opracowanie dokumentacji  formalno-prawnej  niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe.
[14] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań – 

GDDKiA Warszawa listopad 2005.
[15] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych GDDP Warszawa 2001.
[16] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych GDDP Warszawa 1998 ze zmianami.
[17] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP 1999 r.
[18] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998.
[19] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP Warszawa 1999.
[20] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG Warszawa 1999.
[21] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM Warszawa 1997.
[22]  Katalog  wzmocnień  i  remontów nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM Warszawa 

2001.
[23]  Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 

2002.
[24] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP 2000.
[25] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich GDDKiA 2003.
[26]  Wymagania  techniczne  WT-1  Kruszywa  2008.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-

witaminowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych. IBDiM 2008.
[27]  Wymagania  techniczne  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2010.  Nawierzchnie  asfaltowe  na 

drogach publicznych. IBDiM 2010.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - plan orientacyjny - 1 egz.;
2. Załącznik nr 2 - mapa sytuacyjno - wysokościowa z zakresem planowanych robót - 1 egz.;
3. Załącznik  nr  3  –  warunki  techniczne  do  projektowania  wydane  przez  Wydział  Opinii 

i Uzgodnień ZDiM w Lublinie pismo znak: IU-UD.4330.18.2016 z dnia 08.04.2016 r.
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4. Załącznik nr 4 – warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydział Zarządzania 
Ruchem ZDiM znak: ZR-OR.III.4001.118.2016 z dnia 25.04.2016 r.;

5. Załącznik nr 5 – warunki techniczne do projektowania oświetlenia wydane przez Wydział 
Oświetlenia  i  Sygnalizacji  ZDiM  w  Lublinie  pismo  znak:  OS-OS.4330.18.2016  z  dnia 
08.04.2016 r.;

6. Załącznik  nr  6  –  warunki  techniczne  do  projektowania  wydane  przez  MPWiK  znak: 
KT/5004-251-2/2016 z dnia 18.05.2016 r.;

7. Załącznik nr 7 – wymagania techniczne dla projektowania kanałów technologicznych              
w pasach drogowych na terenie Miasta Lublin;

8. Załącznik nr 8 – warunki techniczne do projektowania wydane przez Wydział  Realizacji 
ZDiM w Lublinie pismo znak: IR-AP-1.4330.1.2016.1 z dnia 06.05.2016 r.

9. Załącznik nr 9 – wytyczne w zakresie inżynierii ruchu wydane przez  Wydział Zarządzania 
Ruchem ZDiM znak: ZR-CS.4004.137.2016 z dnia 01.07.2016 r.

10. Załącznik nr 10 - pismo Zarządu Transportu Miejskiego znak: PP.400-24/16 z dnia 
04.07.2016 r.
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