Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Zamoéwien Publicznych

ul. Krochmalna 13}, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 57 10, fax: 81 466 5701
e-mail: zamowienia@zdm.lublin.eu, www.zdm.bip.lublin.eu

ZP-PS.221.1.22.2017 Lublin, dnia 22.09.2017 .

DO ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na budowe nowego odcinka drogi {3czacej ul. Kunickiego
Z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z budowga bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznica
kolejowa i budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Zamawiajgcy informuje, ze w w/w postgpowaniu wptynely zapytania. Ponizej tresé
zapytan wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze dopelnienie warunku z pkt 11.3 decyzji $rodowiskowej nie jest obowigzkiem
Wykonawcy (analiza porealizacyjna w zakresie emisji hatasu).

Odpowiedz nr1
Zamawiajacy informuje, Ze wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hatasu, o ktérej mowa w pkt.
II 3. decyzji 0 srodowiskowych, uwarunkowaniach nie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2. Podobnie, prosimy o potwierdzenie, ze: ,czyszczenie nawierzchni w miare potrzeb, w celu jej utrzymania
w odpowiednim stanie technicznym (...), ze szczegdinym uwzglednieniem okresu wezesnowiosennego”, o
ktérym mowa w decyzji Srodowiskowej, rowniez nie jest obowiazkiem Wykonawcy. W przeciwnym razie
prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w ktdrej nalezy uwzgledni¢ koszt takiej czynnosci, ilo$é ich
wykonania, oraz przedziat czasowy, w ktérym Wykonawca takie czyszczenie miatby przeprowadzié.

Odpowiedz nr 2

Zamawiajgcy informuje, Ze utrzymanie nawierzchni drogowej, w zakresie o ktorym mowa w pkt Il ppkt 1. poz.
25) decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (znak: WOOS.4210.19.2016.KPR z dn. 06.04.2017 r) ti.
»--CZySZCZEeniuU w miare potrzeb, ze szczegdinym uwzglednieniem okresu wezesnowiosennego.” nalezy do
obowigzkow Wykonawcy, a koszty wykonania tej czynnosci Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdinych
budowy.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie dysponowat wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami gestoréw sieci technicznych w celu wykonania zaméwienia.

Odpowiedz nr3
Zamawigjgcy informuje, ze posiada decyzje administracyjne oraz uzgodnienia niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca zwraca uwage na bledng jednostke obmiarowg w poz. Kosztorysu branzy drogowej nr 37
Rozbiorka krawgznikow. Powinno by¢ w mb, a jest w m?. Prosimy o korekte kosztorysu.
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Odpowiedz nr4

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwieri publicznych
(Dz. U. 22017 r. poz. 1579) Zamawiajgcy W zatgczeniu przekazuje skorygowany kosztorys ofertowy branzy
drogowej w zakresie jednostki obmiarowej w poz. nr 37.

5. Zgodnie z definicjg zawartg w sst: Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w
obrgbie pasa robdt drogowych. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza pozyskiwanie gruntéw do
nasypow z terenu objgtego inwestycjg 0 czym méwi poz. Kosztorysowa 54 i 58 kosztorysu branzy drogowe;.

Odpowiedz nr5
Zamawiajgcy dopuszcza pozyskiwanie gruntdw do nasypoéw z terenu potozonego w obrebie pasa robot
drogowych pod warunkiem, Zze pozyskany grunt spefnia wymagania do wbudowania w nasyp.

6. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze pozycje przedmiarowe dotyczace wykopow (poz. 53-55) nie
dotycza tych samych objetosci mas ziemnych co pozycje nr 62-65 dotyczace korytowania pod konstrukcje
drogowe i ciggi piesze i rowerowe.

Odpowiedz nr6

Zamawiajgcy potwierdza, ze pozycje przedmiarowe dotyczace wykopow (poz. 53-55) nie dotyczg tych
samych objgtosci mas ziemnych co pozycje nr 62-65 dotyczace korytowania pod konstrukcje drogowe i ciggi
piesze i rowerowe.

7. Wykonawca prosi o potwierdzenie ze w pozycji kosztorysowej nr 71 branzy drogowej ujgto powierzchnie
skropienia warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wigzacej a takze skropienie warstwy wigzacej na
$ciezkach rowerowych.

Odpowiedz nr7
Zamawiajgcy potwierdza, ze w pozycji kosztorysowej nr 71 branzy drogowe;j ujeto powierzchnie skropienia
warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wigzacej, a takze warstwy wiazacej na $ciezkach rowerowych.

8. Wediug przedmiaru nasypy drogowe nalezy wykona¢ z gruntu z wykopdéw. Technologia murdéw
oporowych wymaga wykonania nasypu z gruntu niespoistego o k<=8m/d oraz kacie tarcia wewnetrznego
>340. Wykonawca zwraca sig 0 uzupetnienie pozycji kosztorysowych o zakup i dostawe materiatu na nasyp
oraz zmiane ilosci gruntu na odkfad.

Odpowiedz nr8

Zamawiajgcy informuje, Zze nalezy ujg¢ koszt zakupu i dostawy wiasciwego materiatu do wykonania zasypki
zgodnie z dokumentacjg. Objeto$¢ ta jest ujgta w kosztorysie branzy drogowej w poz. dot. nasypow
drogowych natomiast wymagania dla materialu do wykonania zasypki muszg spelniaé wymagania
dokumentaciji projektowej i SST.

9. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 80. VWykonawca prosi o przediozenie porozumienia Zarzadcy Bocznicy
Kolejowej z ZDIM w sprawie partycypowania w kosztach rozbiorki przejazdu kolejowego. Wykonawca
sugeruje uzupeinienie kosztorysu podstawowego o rozbiérke i zawarcie stosownej umowy z Zarzadcg
Bocznicy. Proszg o potwierdzenie ze Zamawiajgcy poniesie koszty rozbiorki przejazdu w przypadku gdy
Zarzadca Bocznicy nie wyrazi checi rozliczenia finansowego robét rozbiérkowych na rzecz generalnego
Wykonawcy.

Znak sprawy: ZP-PS.221.1.22.2017 Lublin, dnia 22.09.2017 r.
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Odpowiedz nr9
Zamawiajacy informuje, Ze rozbidrka przejazdu nie jest objeta przedmiotem niniejszego zadania i zostanie
wykonana w ramach odrebnego zadania. Przedmiotowe zadanie obejmuje jedynie rozbidrke zjazdu.

10. Wykonawca zwraca uwage na brak podziatu kosztorysu na pozycie:

- 0dwoz materiatdw rozbidrkowych wraz z utylizacjg w miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy,

- 0dw6z materiatdw rozbidrkowych w migjsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km.
Prosze o uzupetnienie kosztorysu drogowego o stosowne pozycje lub potwierdzenie ze Zamawiajgcy
przyjmie wszystkie materiaty rozbidrkowe na plac skiadowy w odllegtosci do 10 km od terenu inwestycji.

Odpowiedz nr 10
Zamawiajgcy informuje, Ze pozycje rozbidrkowe podane sg,z wywozem” itak nalezy je wyceniaé.

11. Dotyczy kosztorys Tunel nad bocznicg kolejowg pozycja nr 63. Prosze o potwierdzenie, ze podane
wymiary bloczkéw betonowych nie stanowig wytycznych do rozwigzan rownowaznych i sg przykiadowym
rozwigzaniem systemowym. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania systemowe
Scian oporowych nasypu z gruntu zZbrojonego o innych wymiarach i ksztatcie.

Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy informuje, ze $ciany oporowe nasypu z gruntu zbrojonego moga by¢ o innych wymiarach i
ksztaicie tylko matogabarytowe. Zwracamy uwage na nietypowe rozwigzania $cian oporowych
usytuowanych w poblizu tunelu

12. Proszg o jednoznaczny i ostateczny wykaz materiatow pozostajacy wlasnoscig Zamawiajgcego oraz co
pozostaje wiasnoscig Wykonawcy, celem wiasciwej kalkulacji cen. Uzgadnianie na etapie juz realizacji
naraza \Wykonawce na moziwo$¢ poniesienia straty z uwagi na skalkulowanie odzysku czesci materiatéw
na potrzeby Wykonawcy, co moze stanowié roszczenie Wykonawcy o utracone korzysci.

Odpowiedz nr12

Zamawiajgcy ponizej przekazuje wykaz materiatow, ktore pozostaje Wasnoscig Zamawiajgcego:

1. Stupy o$wietleniowe, trakcyjne, sygnalizacyjne.

2. Oprawy o$wietleniowe.

3. Kable elektroenergetyczne.

4. Ztgcza kablowe.

5. Destrukt z frezowania.

6. Whazy i kraty zelwne zamontowane na uzbrojeniu sieci kanalizacji deszczowe;.

Ponadto bedace w dobrym stanie technicznym nastepujace materiaty:

1. Kostka brukowa.

2. Ptyty betonowe.

3. Obrzeza betonowe.

Materialy wymienione w poz. 6-8 nalezy ,spaletowad’ i zawiezé na wskazany magazyn na terenie miasta
Lublin na odl. do 10 km.

Zamawiajacy wyjasnia, ze pozyskana karpina i dragowina oraz cato$¢ materiatu pozyskana z wycinki drzew
stanowi wiasno$¢ Wykonawcy.

Zamawiajacy wyjasnia,

Wilazy i kraty Zelwne zamontowane na uzbrojeniu sieci kanalizacji sanitamej oraz uzbrojenie sieci
wodociggowej stanowig wiasnos¢ MPWIK.

R ~ Lublin, dnia 22.09.2017 r.
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13. W nawigzaniu do odpowiedzi nr 37 i 38, méwigcych o braku decyzji ZRID oraz o odwotaniu od decyzji
Srodowiskowej, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy Zamawiajacy nie uzyska decyzji ZRID z

rygorem natychmiastowej wykonalnosci przed zawarciem umowy z Wykonawcg, Wykonawca bedzie
uprawniony do zmiany terminu realizacji. \

Odpowiedz nr13
Zamawiajacy uzyskat decyzje ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

14. Wykonawca prosi o uzupelnienie SST dotyczacego remontu odcinka toréw kolejowych w obrebie
projektowanego tunelu.

Odpowiedz nr 14
Zamawigjacy informuje, Ze remont toréw kolejowych w obrebie projektowanego tunelu nie jest objety
przedmiotem niniejszego zadania i zostanie wykonany przez zarzadee linii kolejowe.

15. Wykonawca zwraca uwage na brak odbojnic w tunelu uniemozliwiajgcych wykolejenie pociagu. Prosze o
potwierdzenie, Zze odbojnice nie wchodzg w zakres zaméwienia.

Odpowiedz nr 15
Odbojnice nie wechodzg w zakres zaméwienia

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostaja bez zmian.

DYREKTQR
Za g1 IV

inz. Kazinuerz Pidek

T T Lublin, dnia 22.09.2017 r.
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