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ZP-P&.221.1.22.2017 Lublin, dnia 26.09.2017 r.

DO ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na budowe nowego odcinka drogi {taczacej ul. Kunickiego
z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z budowa bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicg
kolejowa i budowg sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Zamawiajacy informuje, ze w w/w postepowaniu wptynely zapytania. Ponizej tres¢ zapytan
wraz z odpowiedziami:

1. Wg SST D-03.01.02 ,Wykonanie tunelu na bocznic kolejowg” w ptk. 1.3. oraz 9.2. jest mowa o tym, iz
nalezy wykonac Zebra wzmacniajace powiokowa konstrukgje stalowa tunelu. Natomiast w czescei rysunkowej
projektu wykonawczego tunelu brak informacji odnosnie dodatkowego usztywnienia. Prosimy o wyjasnienie
czy nalezy wykona¢ wiw zebra wzmacniajgce.

Odpowiedz nr1
Przedmiotowa konstrukcja stalowa nie wymaga zeber wzmacniajacych.

2. W odpowiedziach na pytania z dnia 15.09.2017 Zamawiajacy dodat "kosztorys ofertowy bramownice
VMS" stanowiacy uszczegétowienie pozycji 147 kosztorysu ofertowego branzy drogowej. Jednak z opisu
pozycji nr 147 kosztorysu branzy drogowej wynika, iz w cenie pozycji nalezy uwzgledni¢ dodatkowo znaki
zmienngj tresci na projektowanych bramownicach. W kosztorysie "bramownice VMS'" nie wystepuja pozycie
umujace wykonanie znakéw zmiennej tresci, co powoduje, ze pozycja 147 w branzy drogowej i zakres
kosztorysu "bramownice VMS" nie obejmuig tego samego zakresu robét. Prosimy uprzejmie o wyjasnienie
rozbieznosci.

Odpowiedz nr 2 :
W pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowej dot. znakow zmiennej treéci nalezy przewidzie¢ koszt
dwoch bramownic wg. odrebnego szczegdtowego kosztorysu branzy konstrukcyjnej oraz koszt dwoch
znakow zmiennej tresci wg schematu przewidzianego w projekcie - w obudowie ok. 144 x 514 cm (znak o
trzech liniach wyswietlanego tekstu). Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiajacy dokonuje zmiany kosztorysu ofertowego -
bramownice VMS w powyzszym zakresie. Nowy, aktualny i obowiazujacy kosztorys Zamawiajacy przekazuje
w Zafgczeniu.

Pozostat zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostaja bez zmian.
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