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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przebudowa trakcji trolejbusowej w ulicy Bohaterów Monte Cassino od skrzyŜowania z ul. 
Wołodyjowskiego do skrzyŜowania z ul. Zana w Lublinie. 

 
 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przebudowa sieci trakcji 
trolejbusowej w ulicy Bohaterów Monte Cassino . 
Zakres robót naleŜy rozpatrywać łącznie z załączonymi branŜowymi projektem wykonawczym. 

 
                1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

a). Roboty rozbiórkowe 
Zakresem robót rozbiórkowych objęto rozbiórkę słupów trakcyjnych na terenie niektórych działek      

objętych zagospodarowaniem terenu. 

 

b). Roboty towarzyszące 
 

c). Roboty tymczasowe 
Roboty tymczasowe obejmują zabezpieczenie terenu budowy. 

- wykonanie wykopu, umocnienie pionowych ścian wykopów, zasypka,  

- wykonanie , 

- wykonanie robót budowlano-montaŜowych 

 

1.4. Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejącego 
Teren inwestycji połoŜony jest w całości obrębie administracyjnym miasta Lublin w jego centralnej części 

– Teren i jego uzbrojenie 

Tereny w sąsiedztwie w/w ulic w chwili obecnej są zabudowane. Znajdują się tam obiekty takie jak:, 

budynki mieszkalne wysokie i niskie oraz tereny zielone. Większość terenu posiada pełne uzbrojenie.  

 

1.5. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Dziennik Budowy, dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie  

budowy oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi obowiązującymi 

przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego  

(Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenia energii, wody i innych mediów oraz usług, których 

moŜe potrzebować do wykonania robót.  

 Wszystkie powyŜsze koszty uwaŜa się za wliczone w cenę umowną. 

 
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania  

realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

1.7. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
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- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeńlub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów, składowisk, zwałowania gruntu i dróg dojazdowych.  

Wykonawca na własny koszt uprzątnie plac budowy po zakończeniu robót. 

 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagroŜenie dla bezpieczeństwa 

i zdrowia naleŜy, zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu o informacje projektanta) 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „planem BIOZ). 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

 

1.9. Ogrodzenie placu budowy 
 Wykonawca będzie zobowiązany do: 
• Przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu (Inspektorowi) projektu zagospodarowania terenu 

budowy wraz ze planami ogrodzenia, ochrony terenu budowy, utrzymania porządku na terenie 

budowy, oraz utrzymania czystości dróg publicznych i ulicy przy terenie budowy. 

• Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiającego dla przedstawionego projektu 

zagospodarowania terenu budowy. 

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem inwestorskim (Inspektorem projekt zabezpieczenia 

chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŜe 
uzyska odpowiednie uzgodnienia.  

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) w przypadku zajęcia 

pasa ulicznego przyległego do terenu budowy podczas prowadzenia robót. W takim przypadku 

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodni go z Inspektorem i 

Zamawiającym.  

 

 

1.11. Nazwy i kody CPV: grup robót, klas robót i kategorii robót 
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektu wielofunkcyjnego sportowego: 

Uwaga: w poniŜszym zestawieniu wyróŜniono kolorem czerwonym grupy, kolorem niebieskim 
klasy 
  oraz kolorem zielonym kategorie, według CPV 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

451 00000-8 
Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
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45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej  
i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane 

45223000-6 Konstrukcje 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe 

45300000-0 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45410000-4 
TYNKOWANIE 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty  
ciesielskie 

45421000-4 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 
KŁADZENIE PŁYTEK 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45441000-0 
ROBOTY SZKLARSKIE 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 
zakresu budownictwa oraz inŜynierii wodnej  
i lądowej 

32420000-3 Urządzenia sieciowe 

 

  
1.2. Określenia podstawowe  
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku  

następująco: 

1.2.1.  InŜynier –powołany przez Zamawiającego nadzór inwestorski /Inspektor Nadzoru/ 

1.2.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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1.2.3 Laboratorium – kaŜde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

1.2.4 Materiały – wyroby budowlane spełniające wymogi ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 

16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881) oraz materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, 

zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor 

Nadzoru. Materiały uŜyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

1.2.5 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi w SST lub 

odpowiednich normach tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego  

rodzaju robót. 

1.2.6 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.2.7 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną  

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zawarta 

ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.  

(Dz. U. 2004r., Nr 92, poz.881. 

1.2.8 Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność  

wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uŜytkową. Atest higieniczny wydaje 

Państwowy Zakład Higieny. 

 

1.2.9 Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, Ŝe wyrób spełnia wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 

i/lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania 

są szersze i certyfikat wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 

1994 r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48 rozdz. 6) podano zakres, zasady i tryb 

opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych. 

1.2.10   Znak CE oznakowanie CE oznacza, Ŝe dokonano oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 

2004r., 

Nr 92, poz.881). 

1.2.11 . Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną 

odpowiedzialność, Ŝe wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; 

1.2.12 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługę, i Ŝe 

są one zgodne z określona normą lub innymi  

dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 10) 

certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu  

z PN lub aprobatę techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.2.13  Znak budowlany – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa 

są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
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2. MATRIAŁY 

Wyroby budowlane, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie o wyrobach 
budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. 2004r., nr 92, poz.881 lub szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie wyroby budowlane odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Wyroby budowlane, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. wyroby budowlane pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Źródła uzyskania wyrobów budowlanych 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów 

budowlanych przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobów budowlanych i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) wyrobów budowlanych z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  
Ŝe wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając  
w o źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych wyrobów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych do Robót. 

Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5.ust.1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone 
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe wymaganiami 
określonymi w szczegółowych wymaganiach. 

 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania i składowania, transportu,  
 warunków dostaw, i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

a) Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

b) Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

wyrobów budowlanych / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
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władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektor Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych wyrobów budowlanych. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  

w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

c) Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  

Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

stwierdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru u będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji  

 

2.4. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane  

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót  
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane oraz 
szczegółowym wymaganiom technicznym. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych  
do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
2.5.  Materiały i wyroby nieodpowiadające wymaganiom 

Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na uŜycie tych wyrobów budowlanych do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione 

to koszt tych wyrobów budowlanych zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

wyrobów budowlanych w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru u o 

swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem wyrobu budowlanego, albo w okresie dłuŜszym, 
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jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj wyrobu budowlanego nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,  

Planie Zapewnienia Jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. W 

zaleŜności od przyjętej organizacji Wykonawca do wykonania robót uŜyje kompletnego sprzętu 

podstawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania robót przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony środowiska. 

 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej , Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym. 

4.1. Transport poziomy 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom u na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 

terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu  

budowy. PoniŜej podano podstawowe środki transportowe. Wykonawca w zaleŜności od organizacji 

robót uŜyje podstawowych i pomocniczych środków transportowych niezbędnych do kompletnego 

wykonania robót spełniające wymagania przepisów transportowych i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej, Plan Zabezpieczenia Jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru u, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,  

dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe prowadzić na podstawie projektu organizacji robót, którego  

zakres naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru przy wykorzystaniu dokumentacji  

archiwalnej istniejącego obiektu i wymagań szczegółowych niniejszej Szczegółowej Specyfikacji 

technicznej. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć energię elektryczną, 

przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. 

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając  

warunki miejscowe wynikające z lokalizacji placu budowy. 

5.4. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzględniając specyfikę robót  

budowlano instalacyjnych wynikającą z dokumentacji projektowej, zakresu robót  

i warunków miejscowych. 

5.5. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 

reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie  

z dokumentacją projektową. 

 

5.6. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy  

i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg 

określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości  
Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 a). część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru); 

 b). część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku wyrobów 

budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobów budowlanych, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości wyrobów budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań wyrobów budowlanych 

oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru u moŜe zaŜądać  

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 

wyrobów budowlanych i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych wyrobów budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów 

budowlanych, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko 

 w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa  

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane,  

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru  

 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i Robót  

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów 

budowlanych  

i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 
Dopuszcza się do stosowania na budowie jedynie wyroby budowlane spełniające warunki określone w 

Rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92  

poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

 

6.7. Dokumentacja budowy 
Dziennik Budowy 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru u programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

wyrobów budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektorowi Nadzoru.  

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące dokumenty: 

- decyzja o pozwoleniu na budowę, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiarów 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną, w jednostkach i zasadach ustalonych  

w przedmiarze inwestorskim. KsiąŜka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i kierownicy robót. 

Prawidłowość obmiaru potwierdza Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 

w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

 

  
  
 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ 

linii osiowej i podawane w (m) 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w (m3) jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.).Obowiązuje dokładność do dwóch 

znaków po przecinku. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli  

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robot. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a takŜe w przypadku 

występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT  
8.1.  Rodzaje odbiorów 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale  

Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru u na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednie ustalenia. 

 

8.3. Odbiór instalacji i urządzeń technicznych 

Odbioru instalacji i urządzeń technicznych dokonuje się przed odbiorem końcowym obiektu budowlanego. 

Odbiór powinien potwierdzić zgodność z rozwiązaniami projektowymi, normami, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót. Prawidłowość wykonanych robót, osiągane parametry techniczne potwierdza 

Inspektora Nadzoru po dostarczeniu stosownych dokumentów do odbioru. 

8.4. Odbiór częściowy i etapowy 

Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym. 

Przewiduje się etapowanie robót dla budynków. Odbiór kaŜdego odcinka polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót gdzie ustalono oddzielny czas wykonania  

i po odbiorze zostanie zajęta przez Zamawiającego. 
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8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodności z warunkami określonymi  

w umowie. 

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadawalająco próby końcowe przewidziane, 

Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty w 

okresie gwarancyjnym. 

Czynności przy odbiorze końcowym zasadniczo są powtórzeniem czynności wg pkt.8.4. Ponadto 

czynnościom odbiorowym podlegają roboty budowlane na obiektach głównych i obiektach towarzyszących. 

Z uwagi na fakt, Ŝe obiekt jest obiektem uŜyteczności publicznej w odbiorze uczestniczą przedstawiciele 

straŜy poŜarnej, sanepidu, inspekcji pracy. 

8.7. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „ po okresie rękojmi”.  

Odbiór ma potwierdzić prawidłowość funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowość oraz uzyskane 

parametry techniczne i jakość robót. 

8.8. Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 

rękojmi oraz wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu budowlanego.  

Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu w ramach u niezbędne instrukcje eksploatacji i konserwacji 

urządzeń pozwalające na bezawaryjną eksploatacje obiektu. 

 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół  

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulęgających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- księga obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie  

z SST i PZJ, 

- deklaracje zgodności z zbudowanych materiałów, 

- aprobaty techniczne dla materiałów nie objętych normami, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ  

i SST, 
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- sprawozdanie techniczne, 

- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

W przypadku, gdy według Inspektor Nadzoru, roboty pod względem przygotowania  

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor Nadzoru w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Inspektora Nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor Nadzoru. 

8.10. Odbiór robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a). odbiorowi częściowemu, 

b). odbiorowi wstępnemu, 

c). odbiorowi końcowemu. 

8.11. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru u. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST  

i uprzednimi ustaleniami. 

 

 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 



18 
 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót 

w stosunku do wymagań przyjętych  

w Dokumentach Umownych. 

Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Szczegółowej Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  

i ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych zgodnie z ST i 

ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Wykonawca powinien uwzględnić w kwotach ryczałtowych wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na ich wykonanie, określone dla tych robót w dokumentacji projektowej, szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisie przedmiotu zamówienia 

 

9.2. Płatność  
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Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji Przedmiaru 

Robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w SST i dokumentacji 

projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Do cen nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Dokumentacja projektowa 

• Jednostka projektowa: Drog Most Lubelski , 20-469 Lublin ul. , Wrotkowska1B .  

Tel/ fax  81 744 00 70, e-mail: info@drogmost.lublin.pl. 

• Zestawienie Szczegółowych Specyfikacji technicznych –wg spisu dokumentacji. 

• Liczba egz. dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego –8egz.  

• Liczba egz. SST przekazanej przez Zamawiającego     - 3 egz. 

 

 

10.2. Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Specyfikacje techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, 

instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralna część i naleŜy  

je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ  

30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonywaniem prac objętych i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 

zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią 

i wymaganiami tych norm. 

 

 
10.2.1. Roboty rozbiórkowe 

W czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych.  

 

 
10.2.2. Roboty ziemne 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntu. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu. 

PN-BN-06050:1999 Geotechnika. – Roboty ziemne. – Wytyczne ogólne. 

 

10.2.3. Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-/B-06250 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1. Beton – część 1  

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 



20 
 

 PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – stal do zbrojenia betonu. 

 PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie – dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju. 

PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu – Pręty Ŝebrowane - dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
 PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

 BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 

 PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

 PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. 

 PN-82/B-02001 ObciąŜenia stałe. 

 PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

 PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-85/B-01810 Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej.  

 Badania elektrochemiczne. 

PN-83/C-89031 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznymi ściskaniu. 

PN-79/C-89027 Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu. 

PN-81/C-89034 Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 

PN-81/C-89032 Oznaczenie chłonności wody. 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

 Metoda sklerometryczna. 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. – Domieszki do 

betonu. – Definicje i wymagania. 

PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu –(Zmiana A1). 

 PN-EN 12350-(1-6):2001 Badanie mieszanki betonowej. 

 PN-EN 12390-(1,2,4)  Badania betonu. 

              PN-B-06265 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-3264:2002/Ap1       Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

 

10.2.4. Roboty ogólnobudowlane 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi poprawkami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  

Nr 75, poz.690) z późn. zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

PN-68/B-10020. 
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. 

10.2.5. Roboty izolacyjne 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi poprawkami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 75, poz.690) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane  

do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieograniczonych.  

 

10.2.7. Roboty technologiczne 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. 

U. Nr 13) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montaŜowych i rozbiórkowych.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-EN-1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1452-1÷5:2000 Rury z tworzyw sztucznych. 

PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-84/H-7410-1 Rury i kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe. 

PN-90/H-74107 Rury ciśnieniowe z Ŝeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-EN 970.1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

PN-72/M-69770 Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 

doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

01-10-1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych 

oczyszczalniach ścieków Dz. U. Nr 96/93. 

PN-70/H-9705 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Ŝeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania  

powierzchni stali do malowania. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 

Ŝeliwa do malowania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
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PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska. 

PN-69/H-04609 Korozje metali. Terminologia. 

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacyjnych 

wyrobów metalowych zabezpieczających malarskimi powłokami 

ochronnymi. 

PN-78/C-0/700 Wyroby lakierowe. 

PN-68/C-81544 Wyroby lakierowe. Badania stopnia zniszczenia pokryć poddanych działaniu 

wpływów atmosferycznych. 

 
10.2.8. Roboty elektryczne 

Ustawa z dn.07.07.1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dn.10.04.1997 Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

 Projektowanie i budowa. 

 

W czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 

(Dz. U. Nr 13) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montaŜowych i rozbiórkowych. 

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej (zasilającej i sterowniczej) wraz z 

urządzeniami dla kaŜdego z zadań ujętych w ST-01 – ST-08. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŜy bezwzględnie wykonać wszystkie potrzebne pomiary 

oraz sporządzić protokóły pomiarów. W przypadku pomiarów  

z wynikami negatywnymi naleŜy usunąć przyczynę i wykonać ponowne pomiary.
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1.  WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru budowy przebudowy sieci trakcji trolejbusowej w ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych,  wojewódzkich i powiatowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudowy 
sieci trakcji trolejbusowej w ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słup trakcyjny - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, słuŜąca do zamocowania 
konstrukcji nośnej sieci trakcyjnej trolejbusowej. 

1.4.2. Hak, rozeta ścienna – konstrukcja wsporcza osadzona w ścianie, słuŜąca do zamocowania 
konstrukcji nośnej sieci trakcji trolejbusowej  

1.4.3. Wysięgnik – konstrukcja nośna słuŜąca do zamocowania sieci trakcji trolejbusowej. 

1.4.4. Układy z drutów i lin stalowych – konstrukcja nośna słuŜąca do zamocowania sieci trakcji 
trolejbusowej. 

1.4.5. Przewód jezdny –drut miedziany nieizolowany typu Djp o przekroju 100mm2 lub 120mm2 
przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego i przenoszenia obciąŜeń słuŜący do zasilania 
trolejbusów poprzez  ślizgacz. 

1.4.6. Fundament - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania słupa trakcyjnego 
w pozycji pracy. 

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty związane z przebudową trakcji trolejbusowej prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 
materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie inspektora nadzoru.     

 

2.2. Materiały do wykonania fundamentu betonowego „na mokro” 

 

2.2.1. Szalowanie 

Szalowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. Szalowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem masą 
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betonową szalowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, 
moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji. 

2.2.2.Beton 

 Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora 
Nadzoru, lecz nie niŜsza niŜ klasa B 30. Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1, 
według PN-88/B-06250 [3]. 

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 (C25/30) wg [3] 

Lp. Właściwość Wartość 

1 Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie, MPa 30 

2 Nasiąkliwość betonu, % 5 

3 Odporność betonu na działanie mrozu, stopień mrozoodporności F 50 

 Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.  
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim marki 35, odpowiadający 

wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien być dostarczany w opakowaniach spełniających 
wymagania BN-88/6731-08 [22] i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych 
pomieszczeniach. 
 Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712 [4]. 
 Woda powinna być odmiany „1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8]. 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa, SST lub wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3]. Domieszki 
powinny odpowiadać PN-85/B-23010 [5]. 

2.3. Elementy gotowe 

2.3.1.Fundamenty prefabrykowane 

 Pod słupy trakcyjne mogą być stosowanie fundamenty prefabrykowane według ustaleń 
dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów i konstrukcji określone są w PN-
80/B-03322 [1]. 
 W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, naleŜy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według SST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 
konstrukcji betonowych” [35]. 
 Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłoŜu, na przekładkach z drewna sosnowego. 

2.3.2. Przewody jezdne 

 Przewody jezdne uŜywane do budowy sieci trakcyjnej trolejbusowej powinny spełniać 
wymagania PN-64/E-90090. Przekrój Ŝył powinien być zgodny z dokumentacją i BN-83/9397-25 t.j. 
100mm2 lub 120mm2. 

2.3.3. Izolacja sieci. 

      W urządzeniach sieci jezdnej trolejbusowej naleŜy uŜywać izolatorów na napięcie znamionowe nie 
mniejsze niŜ 1 kV.  Izolację sieci jezdnej trolejbusowej z zastosowaniem izolatorów na napięcie 
znamionowe 1kV naleŜy wykonać jako dwustopniową, natomiast przy stosowaniu izolatorów na napięcie 
znamionowe 3 kV jako jednostopniową. 

2.3.4. Przewody izolowane. 

       Wszelkie przewody izolowane stosowane w urządzeniach sieci trakcyjnej trolejbusowej powinny 
mieć izolacje na napięcie co najmniej 750 V. 

2.3.5. Konstrukcje nośne  
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  JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, jako konstrukcje nośne mogą być 
stosowane wysięgniki oraz układy z lin i drutów stalowych.                                                                                                                                                 
Wysięgniki powinny być wykonane z kształtowników ze stali konstrukcyjnej lub rur stalowych i powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-81/H-93402, PN-69/H-93401 i PN-74/H-74207. 

      Liny lub druty stosowane na konstrukcje nośne powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-68/M-
80021 i PN-67/M-80026 i mieć wytrzymałość na rozciąganie co najmniej    1000 Mpa oraz wydłuŜalność 
nie mniejszą niŜ 6%. 

Na konstrukcję nośną naleŜy stosować liny, w których druty powinny mieć średnicę co najmniej 1,8 mm. 
Dopuszcza się stosowanie drutów o średnicach 5 lub 6 mm dla konstrukcji nośnych o naciągach poniŜej 
8000N.   

2.3.6. Konstrukcje wsporcze.  

Jako konstrukcje wsporcze w sieciach trakcyjnych trolejbusowych stosuje się słupy trakcyjno-
oświetleniowe . Słupy trakcyjno-oświetleniowe powinny być  wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową dla konkretnego obiektu. Słupy  trakcyjno-oświetleniowe powinny być betonowe wirowane o 
wytrzymałości 12 kN.  
 Składowanie słupów  na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłoŜu w pozycji 
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.  

2.3.7.  świr na podsypkę 

 świr na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i 
odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonania trakcji trolejbusowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania trakcji trolejbusowej winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
− Ŝurawia samochodowego, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
− wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem ∅ 70 cm, 
− spawarki transformatorowej do 500 A, 
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
− samochodu wieŜowego 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
             Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
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4.2. Transport materiałów i elementów sieci trakcji trolejbusowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
− samochodu skrzyniowego, 
− przyczepy dłuŜycowej, 
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
− samochodu dostawczego, 
− przyczepy do przewoŜenia przewodów  jezdnych, lin i drutów. 
 Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Prace naleŜy prowadzić zgodnie z : 
- Tymczasowymi Wytycznymi do Projektowania Linii Trolejbusowych, wydanymi przez Ministerstwo 

Administracji i Gospodarki Przestrzennej, Departament Transportu Miejskiego i Usług 
Komunalnych, W-wa maj 1985r. 

- BN-83/9397-25  - sieć tramwajowa i trlejbusowa, przepisy budowy. 
- harmonogramem robót, uwzględniającym :   

a ) uzgodnione przez MPK terminy prowadzenia prac, wykluczające przerwy w   
     funkcjonowaniu komunikacji miejskiej 
b )  uzgodnione przez MPK terminy wyłączeń napięcia sieci trolejbusowej 

5.2. Wykopy pod fundamenty  

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się 
wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie do głębokości posadowienia urządzeń 
podziemnych, a następnie przy pomocy wiertnicy .  
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
 Wykopy pod fundamenty słupów trakcyjnych zaleca się wykonywać mechanicznie przy 
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. 
 W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 
wykopu i  zgodnie z PN-68/B-06050. 
  Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. W celu zabezpieczenia wykopu 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, naleŜy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
 Zasypanie fundamentu  naleŜy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, 
korzeni, odpadków). Zasypanie naleŜy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 
według BN-77/8931-12. Zagęszczenie naleŜy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 
fundamentu. 
 Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu naleŜy rozplantować w 
pobliŜu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez inspektora nadzoru. 

5.3. MontaŜ fundamentów prefabrykowanych 

 MontaŜ fundamentów naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi montaŜu dla konkretnego 
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Konstrukcja fundamentów powinna być 
zgodna z PN-80/B-03322. 
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 Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, 
spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagęszczonego Ŝwiru spełniającego wymagania BN-
66/6774-01 [23]. 

 Przed jego zasypaniem naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
 Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 
1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia  ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie 
powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.  
 . 

5.4. MontaŜ słupów 

            Słupy trakcyjne mogą być ustawiane na chodnikach o szerokości powyŜej 2 m, przy czym 
odległość od czołowej powierzchni słupa do krawędzi od strony jezdni powinna wynosić: 
- 0,5 m  dla ulic ruchu lokalnego 
- 0,7m dla ulic ruchu normalnego 
- 1,0 m dla ulic ruchu pośpiesznego 
    WzdłuŜ jezdni pomocniczych, przy zatokach przystankowych/ niezaleŜnie pod kategorii ulicy / oraz 
wzdłuŜ ścieŜek rowerowych i chodników biegnących niezaleŜnie od jezdni, odległość słupów od 
krawęŜników powinna wynosić 0,75 m. 
  Odległość słupów od krawędzi wjazdów do bram garaŜy i innych przejść przez chodniki powinna 
wynosić co najmniej 1,5 m.                                                                                                                      
Słupy naleŜy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowanym fundamencie zgodnym z dokumentacja 
projektową i wytyczeniem geodezyjnym. 
Typ słupa oraz typ fundamentu naleŜy  według dokumentacji projektowej. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu powinna być zgodna z tabelą z dokumentacji 
technicznej. 

5.5. MontaŜ konstrukcji nośnej 

 Poprzeczne liny lub druty konstrukcji nośnej naleŜy prowadzić na odcinkach prostych 
prostopadle do przewodu jezdnego. Dopuszcza się odchylenie o kąt do 20°. Na pętlach, łukach i 
rozjazdach liny i druty konstrukcji nośnej powinny być prowadzone wzdłuŜ promieni łuków, z 
odchyleniem nie większym od kąta 12°. Pochylenie lin lub drutów poprzecznych zaleca się wykonać: 
- na odcinkach prostych 1:8 do 1:15; 
- na łukach od strony zewnętrznej 1:15 do 1:30; 
- na łukach od strony wewnętrznej 1:8 do 1:15; 

        Przy swobodnych skrzyŜowaniach konstrukcji nośnej poprzecznej z przewodami jezdnymi, 
druty i liny powinny być poprowadzone nad przewodami jezdnymi w odległości  nie mniejszej niŜ 0,5 m. 
             Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości pod warunkiem zastosowania podwójnej izolacji na 
krzyŜowanych drutach i linach z przewodami jezdnymi. SkrzyŜowania i zbliŜenia z sieciami 
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny być zgodne z PN-75/E-05100  

   

5.6. MontaŜ przewodów jezdnych 

 Maksymalne napręŜenie przewodu jezdnego nie powinno przekraczać dla: 
- przewodu z miedzi twardej 120Mpa 
- przewodu z miedzi kadmowej 180 Mpa 

Przy skompensowanym zawieszeniu przewodu jezdnego napręŜenie maksymalne dla przewodu z 
miedzi nie powinno przekraczać 100 Mpa. Minimalne napręŜenie w przewodzie jezdnym wynosi: 

- dla przewodu z miedzi twardej 40MPa, 
- dla przewodu z miedzi kadmowej 60 Mpa. 

Dopuszczalne napręŜenia maksymalne i minimalne dotyczą temperatur -25°C                                                                           
i  +40°C, dla których sporządza się tabelę napręŜeń i zwisów.  

Dopuszczalna wartość zwisu dla przewodów jezdnych  nie powinna przekroczyć   0,35 m. 
Wysokość zawieszenia przewodu jezdnego w punktach jego umocowania , mierzona dla sieci 

trolejbusowej od poziomu jezdni, powinna wynosić 5,5 m. 
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Dopuszczalne odchylenia od wysokości znamionowej wynoszą +0,10 m i – 0,25 m.  
 W sieciach trolejbusowych przewód jezdny powinien być prowadzony równolegle do osi jezdni, z 

odchyleniem nie przekraczającym ±0,05 m. 
Odległość w płaszczyźnie poziomej rzutu przewodu jezdnego od krawęŜnika jezdni powinna 

wynosić co najmniej 2 m. 
Odstęp przewodów jezdnych jednego toru trolejbusowego powinien wynosić 0,60 m,  z odchyleniem 

nie większym niŜ ±0,05 m. 
W sieci dwutorowej odległość pomiędzy wewnętrznymi przewodami nie powinna być mniejsza niŜ 2 

m. Przewód jezdny minusowy powinien być prowadzony od strony chodnika. Przy zbliŜeniach do 
krawęŜnika nie dłuŜszych niŜ kilka metrów, odległość ta moŜe być zmniejszona do 1 m. 

Rozpiętość przęsła nie powinna przekroczyć: 
- dla sieci płaskiej trolejbusowej do 33 m, 
  dla pojedynczych przęseł dopuszcza się rozpiętość do 38 m. 
- dla sieci suwliwych do 40 m, 
  dla pojedynczych przęseł do 45 m. 
- dla sieci wielokrotnych z samoczynną kompensacją do 60 m, 
  dla pojedynczych przęseł do 65 m.  

Dla sieci trolejbusowej kąt załamania przewodu jezdnego na łukach nie powinien przekroczyć  8°, 
przy stosowaniu normalnych uchwytów wieszakowych, przy zastosowaniu specjalnych prowadnic, kąty 
załamania mogą być zwiększone do 35°. 

Odległość pomiędzy częściami sieci jezdnej lub odbieraka prądu, znajdującymi się pod napięciem, a 
uziemionymi elementami konstrukcji /słupy, mosty ,bramy itp./ powinna wynosić co najmniej 0,20 m.  W 
celu niedopuszczenia do zmniejszenia tej odległości naleŜy stosować konstrukcje uniemoŜliwiające 
nadmierne unoszenie przewodów przez odbierak prądu. Zmniejszenie tej odległości do 0,15 m jest 
dopuszczalne pod warunkiem zastosowania dodatkowej izolacji o wytrzymałości elektrycznej powyŜej 1 
kV. 

 
5.7. Połączenia wyrównawcze 

 Elektryczne połączenia wyrównawcze sieci jezdnej powinny być wykonane  linką miedzianą o 
przekroju dostosowanym, do przekrojów łączonych sieci jezdnych, lecz nie mniejszym niŜ 70mm2, o 
rezystancji nie większej niŜ podano w PN-74/E-090081. 
Połączenie elektryczne wyrównawcze między przewodami jezdnymi torów trolejbusowych / jednakowej 
biegunowości / powinny być wykonywane w odstępach co około 200 m, lecz nie większych niŜ 300 m. 
 
5.8. Izolacja sieci 
W urządzeniach sieci trakcji trolejbusowej naleŜy uŜywać izolatorów na napięcie znamionowe nie 
mniejsze niŜ 1 kV. Izolację sieci jezdnej trolejbusowej  zastosowaniem izolatorów na napięcie 
znamionowe 1 kV naleŜy wykonywać jako dwustopniowa, natomiast przy stosowaniu izolatorów na 
napięcie znamionowe 3 kV jako jednostopniową 
Rezystancja izolacji sieci trolejbusowej powinna wynosić minimum 1000 Ω na kaŜdy        1 V napięcia 
roboczego sieci. 
 

 

5.9. Wykonanie ochrony przeciwporaŜeniowej 

    W sieciach trakcyjnych jezdnych trolejbusowych / przewód minusowy / z pojedynczą izolacja, słupy 
trakcyjne powinny być uszynione. Uszynienie powinno być wykonane przewodem izolowanym o 
przekroju ni e mniejszym niŜ 70 mm2. Konstrukcje stalowe, tj. mosty, wiadukty, estakady itp. Mające 
podwójną izolację w stosunku do sieci jezdnej, naleŜy uszynić przez iskrownik niskonapięciowy. 
  

5.10. Wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej 

     Sieć jezdna trolejbusowa powinna być zabezpieczona przed skutkami przepięć atmosferycznych 
odgromnikami zaworowymi lub odgromnikami roŜkowymi które naleŜy instalować w przewodach 
plusowym i minusowym. Odgromniki powinny być zlokalizowane przy punktach zasilających, na 
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pętlach, zajezdniach oraz w kaŜdej sekcji zasilania / w odstępach około 1200 m/. Odgromniki mogą być 
uziemione lub uszynione. 
 
5.11. MontaŜ urządzeń specjalnych 
  Urządzenia specjalne, jak punkty zasilające, odłączniki itp. mogą być instalowane na słupach 
trakcyjnych pod warunkiem ich uszynienia. 
Dopuszcza się montaŜ w/w urządzeń na słupach trakcyjno-oświetleniowych, które są zerowane lub 
uziemione, pod warunkiem; 
- posiadania przez te urządzenia podwójnej izolacji w stosunku do słupa, 
- słup nie będzie wykorzystany jako przewód uszyniający, 
- przewód uszyniający będzie izolowany i nie będzie miał połączenia ze słupem. 
- Słupy trakcyjne mogą być wykorzystane do oświetlenia ulic pod warunkiem posiadania podwójnej 

izolacji od sieci jezdnej i innych urządzeń specjalnych oraz wykonania w ramach oświetlenia 
odpowiedniej ochrony przeciwporaŜeniowej wg przepisów energetycznych. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót winna być przeprowadzana na bieŜąco przez inspektora nadzoru pod względem 
zgodności z wymaganiami norm i przepisów, wytycznych wykonania i odbioru robót, wymaganych prób 
i badań oraz dokumentacji technicznej. 

6.2. Wykopy pod fundamenty  

 Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Po zasypaniu fundamentów naleŜy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu  oraz sprawdzić 
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

6.3. Fundamenty  

 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego 
oraz wytrzymałości. 
 Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 
wymaganiami PN-80/B-03322  i PN-88/B-30000. Ponadto naleŜy sprawdzić dokładność ustawienia w 
planie i rzędne posadowienia. 

6.4. Słupy 

 Słupy powinny być zgodne z dokumentacja projektowa i PN-60/B-03205 
 Słupy po ich montaŜu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
− dokładności ustawienia  słupów zgodnie z dokumentacją, 
− jakości połączeń śrubowych słupów i obejm, 
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

6.5. Konstrukcje nośne 

 W czasie wykonywania i po zakończeniu montaŜu lin lub drutów konstrukcji nośnej naleŜy 
przeprowadzić następujące pomiary: 
− wysokość zawieszenia 
− sprawdzenie pochylenia lin lub drutów konstrukcji nośnej 
− sprawdzenie prostopadłości lin lub drutów konstrukcji nośnej w stosunku do przewodu jezdnego  
− sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia na łukach. 

6.6. Przewody jezdne 

 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić: 
- maksymalne napręŜenie przewodu jezdnego 
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- wartość zwisu 
- wysokość zawieszenia przewodu jezdnego 
- równoległość prowadzenia przewodu jezdnego w stosunku do osi jezdni 
- odległość w płaszczyźnie poziomej rzutu przewodu jezdnego od krawędzi jezdni  
- odległość pomiędzy wewnętrznymi przewodami w sieci dwutorowej 
- odstęp przewodów jezdnych jednego toru 
- pomiar izolacji sieci 

6.7. Instalacja przeciwporaŜeniowa 

 Wykonać pomiary izolacji przewodu uszyniającego.  
 Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony 
przeciwporaŜeniowej. 

6.8. Ochrona przeciwprzepięciowa 

 Dokonać pomiaru uziomu odgromników i sporządzić protokół z wynikami pomiarów. 

6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez inspektora nadzoru odrzucone. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Przedmiar robót wraz z wykazem podstawowych materiałów stanowi załącznik do specyfikacji 
technicznej.  
                  Wycena prac winna obejmować takŜe wszystkie spodziewane koszty, w tym : 

    a) dopuszczenia do pracy przez MPK sp. zo . o. 

    b) zabezpieczenie i oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót  

        prowadzonych w pasie drogowym” 

    c)  podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami    

    d) zakup i rejestracja dziennika budowy     

    e) obsługa i inwentaryzacja geodezyjna 

g) opłata skarbowa za zajęcie pasa drogowego 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową dla przewodów jezdnych, konstrukcji nośnej z lin lub drutów  jest metr, a 
dla słupów ,obejm jest sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykopy pod fundamenty , 
− wykonanie fundamentów , 
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8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować : 
− geodezyjną dokumentację powykonawczą wraz z pomiarem wysokości zawieszenia przewodów 

jezdnych, 
− protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporaŜeniowej i 

przeciwprzepięciowej. 
− atesty na zastosowane materiały 
− wypełniony dziennik budowy 
− oświadczenie kierownika robót o zakończeniu prac 
 
8.4. Uwagi dodatkowe : 

a) Projekt techniczny jest do wglądu w siedzibie SIR UM , Lublin , ul. Wieniawska   14. 

b) Prawidłowość wykonania prac  naleŜy potwierdzić protokółem odbioru     

       technicznego , spisanym z udziałem MPK sp. zo. o. 

c) Prawidłowość wykonania prac dot. odtworzenia nawierzchni po przekopach naleŜy  

      potwierdzić  protokółem odbioru spisanym z udziałem przedstawiciela  Działu  

      Drogowego WGK UM 

d) Prawidłowość wykonania prac związanych z rekultywacją trawników naleŜy    

potwierdzić protokółem odbioru spisanym z udziałem przedstawiciela Działu Oczyszczania i 

Zieleni Komunalnej  WGK UM Lublin. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest protokół odbioru ostatecznego. Protokół ten jest sporządzany po wykonaniu 
wszystkich prac zawartych w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą oraz dostarczeniu kompletu 
dokumentów odbiorowych.   

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności – zgodnie z umową z Inwestorem. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m montaŜu przewodu jezdnego, konstrukcji nośne z lin lub drutów lub 1 szt. słupa 
obejmuje odpowiednio: 
− wyznaczenie robót w terenie, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykopy pod fundamenty, 
− wykonanie fundamentów , 
− zasypanie fundamentów, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 
− montaŜ słupów , instalacji przeciwporaŜeniowej i przeciwprzepięciowej, 
− montaŜ przewodu jezdnego wraz z izolatorami, 
− montaŜ konstrukcji nośnej z lin lub drutów, 
− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natęŜenia oświetlenia, 
− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarem wysokości zawieszenia 

przewodu jezdnego, 
− konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

   1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
   2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 

odbiorze 
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   3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
   4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
   5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
   6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
   7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
   8. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
   9. PN-K-92002 Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania. 
 10. PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane. 
 11. PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciąŜalności przewodów i 

kabli 
 12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
 13. PN-64/E-90090 Przewody jezdne miedziane. 
 14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
 15. PN-74/H-74207  Rury stalowe ze szwem i bez szwu precyzyjne. Wymiary 
 16. PN-68/M-80021   Drut stalowy na liny. 
 17. BN-70/9317-78 Tabor tramwajowy. Ślizgacze węglowe do odbieraków prądu. Wymiary 

główne. 
 18. PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
 19. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na naraŜanie mechaniczne. 

Wymagania i badania 
 20. BN-80/6112-28 Kit miniowy 
 21. PN-69/M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
 22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka 
 24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
 28. PN-K-92020 Elementy sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia. 
 29.  BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
 30.  PN-K-92021 Symbole graficzne. Sieć trakcyjna miejska. 

 

 

10.2. Inne dokumenty 

31. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
32. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
(Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - Część V. Instalacje 
elektryczne, 1973 r. 

34. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. 
(Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

Instrukcja zabezpieczeń     
 
 
 

 


