
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy
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Kod zamówienia według CPV: 
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją     
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
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CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych,

• przygotowania oferty przez Wykonawcę,
• zawarcia  umowy  na  wykonanie  dokumentacji  technicznej,  robót  budowlanych  i 

nadzoru autorskiego.

1.0  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  rewitalizacji ul.  Różanej  w  osiedlu  Ruta oraz  pełnienie 
nadzorów autorskich

1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)  sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  program  funkcjonalno  – 
użytkowy: 
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a)  opracowanie  projektu  wykonawczego  branży  drogowej  wraz  z  informacją  BIOZ, 
zgodnie z umową,  przepisami  techniczno – budowlanymi,   normami i  wytycznymi  w 
tym zakresie – 3 egz., 
b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – 3 egz.,
c) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas 
trwania robót – 3 egz.,
d) opracowanie projektu branży zieleń – 3 egz.
e)  opracowanie  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych 
sporządzonych  na  podstawie  wydawanych  przez  GDDKiA  ogólnych  specyfikacji 
technicznych na wykonanie i odbiór wszystkich realizowanych robót – 2 egz.,
f) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej  
oraz cyfrowej w formatach: *dxf, *dwg, *rtf, *xls, *doc, *odt, jak również w formacie *pdf 
na nośniku CD oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji, 
g)  przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  pozyskania  wszelkich  decyzji 
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,
h) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno – użytkowym;
2)  wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:
a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
c) frezowanie istniejących nawierzchni asfaltowych na jezdni, zatokach parkingowych i  
zjazdach,
d) wykonanie robót ziemnych,
e) wymiana krawężników na nowe,
f) wymiana obrzeży na nowe,
g) wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltu na istniejących zjazdach i jezdni,  
h) wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową na jezdni i zjazdach'
i)  wymiana  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  w  zatokach  parkingowych  na  kostkę 
brukową betonową, 
j) wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na  kostkę brukową 
betonową,
k) wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej chodnika, dojść do przejść dla pieszych i  
elementów małej architektury na kostkę brukową betonową, 
l) wykonanie wzmocnionej konstrukcji pod chodnik wraz z jego poszerzeniem,
ł) wykonanie nawierzchni chodnika istniejącego i poszerzenia z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm
m) wykonanie podbudowy pod nowy odcinek chodnika,
n) wykonanie nawierzchni nowego odcinka chodnika z kostki brukowej betonowej,
o) wykonanie podbudowy pod nowe miejsca parkingowe,
p) wykonanie nawierzchni nowych miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej,
r)  wykonanie  ewentualnych,  niezbędnych  zabezpieczeń  istniejącej  infrastruktury 
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,
s) wykonanie regulacji pionowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego, 
t) wycinka drzew pod planowane miejsca parkingowe,
u) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych,
w) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
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3) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc  prowadzenia robót,
4)  sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej   zgodnie  z  ustawą  Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w 
wersji  papierowej  w ilości  4  egz.  oraz w wersji  elektronicznej  w formacie GIS/CAD na 
nośniku CD, z podziałem na branże w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie 
papierowej  wraz  z  pieczęcią  Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i 
Kartograficznej,
5)  przeprowadzenie  wymaganych  badań i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 
STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora nadzoru, 
6) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych 
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne 
dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania,
7) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
8) sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.  1  pkt  4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie na teren 
budowy  bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w   terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie).
1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
►)  parametry obiektu:

a/ kategoria drogi: wewnętrzna 
b/ klasa techniczna drogi: D – dojazdowa
c/ powierzchnia jezdni i zjazdów o nawierzchni asfaltowej: ok.. 5.900 m²
d/ powierzchnia istniejącego chodnika o nawierzchni z płytek chodnikowych do
    remontu: ok. 790 m²
e/ powierzchnia istniejącego chodnika o nawierzchni asfaltowej, do przebudowy:
    ok. 41 m²
f / powierzchnia poszerzenia istniejącego chodnika: ok. 33 m²
g/ powierzchnia istniejącego chodnika o nawierzchni asfaltowej do modernizacji : 
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    ok. 550 m²
h/ powierzchnia nowego chodnika: ok. 80 m²
i / powierzchnia dojść do przejść dla pieszych i elementów małej architektury o   
    nawierzchni asfaltowej, do modernizacji: ok. 210 m²
j / powierzchnia istniejących zatok parkingowych, do modernizacji: ok. 1.300 m²
k/ powierzchnia nowych miejsc parkingowych: ok. 100 m²
l / krawężnik z oporem 15x30: ok. 2.000 mb   
ł / obrzeże betonowe 6x20: ok. 1.000 mb
m/ drzewa do wycinki szt. 3
n/ nasadzenia kompensacyjne 

►) zakres robót:
1.3.1. Branża drogowa

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegające na:
a/ wymiana nawierzchni jezdni i zjazdów z mas bitumicznych na nową, wymiana 
   krawężników na nowe(oznaczenie na załącznikach graficznych kolorem czarnym)
    – działki nr ewidencyjne: 24/9, 48, 43/1 (obr. 30, ark. 3); 28/27 (obr.30, ark.4); 
       2/13 (obr. 15, ark.4), będące własnością Gminy Lublin 
    – długość jezdni: ok. 920 m;   szerokość: ok. 5,6 m – 6,5 m, 
    – powierzchnia – ok. 5.900 m²;
    – krawężniki betonowe z oporem 15x30, długość: ok. 1.842 m;
b/ wymiana nawierzchni chodnika z mas bitumicznych na nawierzchnię z kostki 
    brukowej betonowej, wymiana obrzeży na nowe (oznaczenie na załącznikach 
    kolorem pomarańczowym) 
    – działki ewidencyjne nr 24/9, 24/1, 24/5 (obr. 30, ark. 3), będące własnością  
       Gminy Lublin
    – lokalizacja: 
    b1/ odcinek pomiędzy ul. Jutrzenki a ul. Stokrotki strona parzysta i wzdłuż budyn-
          ku nr 1 od skrzyżowania z ul. Stokrotki do zjazdu; 
    b2/ odcinek od wysokości schodów przy budynku nr 19 - stacja trafo do wysokoś-
          ci zatoki parkingowej w okolicy budynku nr 25 – stacja trafo
    b3/ odcinek od zatoki parkingowej przy budynku handlowo – usługowym ulica 

                     Sasankowa 8 w kierunku ul.Jutrzenki do połączenia z istniejącą nawierzchnią
           z kostki brukowej betonowej
    – długość chodnika: ok. 280 m,   szerokość: ok. 1,6 – 2,2 m,
    – powierzchnia: ok. 550 m²
    – obrzeża betonowe 6x20, długość: ok. 440 m;
c/ przebudowa chodnika w okolicy budynku nr 8

              – działka nr ewidencyjny 41/11 (obr. 30, ark. 3) będąca własnością Gminy Lublin
    →      c1/ przebudowa istniejącego chodnika (oznaczenie na załączniku graficznym

         kolorem brązowym):
                 * wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową betonową
                    gr. 8 cm; wykonanie wzmocnionej konstrukcji, wymiana obrzeży na nowe
                        – długość chodnika – ok. 22 m, szerokość – ok. 2 m
                        – powierzchnia – ok. 41 m²
                 * wymiana obrzeży betonowych na nowe 6x20 
                        –  długość – ok. 22 m;
    →      c2/ poszerzenie istniejącego chodnika w miejscu wydeptu do granicy krawężnika 

         przy jezdni (oznaczenie na załączniku graficznym kolorem ciemnozielonym)
                 * wykonanie wzmocnionej konstrukcji, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
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                   betonowej gr. 8 cm
                         –  długość chodnika:– ok. 18 m, szerokość:– ok. 1,7 m
                         – powierzchnia –  ok. 33 m² 
                * wymiana krawężników na nowe - najazdowe
                         –  długość – ok. 18 m;

d/ wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki
    brukowej betonowej (oznaczenie na załącznikach graficznych kolorem żółtym):

               – działki nr ewidencyjne 24/9, 24/1, 43/1, (obr. 30, ark. 3), 28/27 (obr.30, ark. 4)
       będące własnością Gminy Lublin
    * wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na 

nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm: 
 –  długość – ok. 360 m, szerokość – ok. 1,50 – 2,7 m
 – powierzchnia –  ok. 790 m² 

               * wymiana obrzeży na nowe:
                         –  długość – ok. 400 m

e/ wykonanie chodnika przy budynku nr10 w miejscu istniejącego wydeptu, do 
    połączenia z istniejącym chodnikiem z kostki brukowej betonowej (oznaczenie na
    załączniku graficznym kolorem jasnozielonym):
    – działki nr ewidencyjne 2/13, 2/24, 2/34 (obr. 15, ark. 4), będące własnością
       Gminy Lublin  

              * wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
      gr. 6 cm: 

 –  długość – ok. 50 m, szerokość – ok. 1,5 – 2,0 m
 – powierzchnia –  ok. 80 m² 

              * montaż obrzeży betonowych 6x20:
 –  długość – ok. 60 m 

f/ wymiana nawierzchni dojść do przejść dla pieszych i elementów małej
   architektury z mas bitumicznych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 
   (oznaczenie na załącznikach graficznych kolorem pomarańczowym):
    – działki nr ewidencyjne 24/9, 30/1, 41/11, 24/1, 24/5 (obr. 30, ark. 3), będące
       własnością Gminy Lublin,
    – powierzchnia –  ok. 210 m² 
    – wymiana obrzeży betonowych na nowe 6x20  

 –  długość – ok. 78 m;
g/ wymiana nawierzchni istniejących zatok parkingowych z mas bitumicznych na 
    nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (oznaczenie na załącznikach graficz-
    nych kolorem czerwonym):
    – działki nr ewidencyjne 24/9, 24/1, 43/1, 48 (obr. 30, ark. 3);                      
       28/27 (obr. 30, ark. 4), będące własnością Gminy Lublin 
    – ilość zatok – 12 szt.
    – długość zatok ogółem – ok. 270 m, głębokość zatok – 4 – 6,3 m 
    –  ilość stanowisk postojowych – 109 szt. 
    – powierzchnia zatok ogółem –  ok. 1.300 m²
    – wymiana krawężników na nowe

 – długość ok. 120 m
h/ budowa nowych miejsc parkingowych prostopadłych o nawierzchni z kostki
    brukowej betonowej(oznaczenie na załączniku kolorem granatowym)
     – działka nr ewidencyjny 28/9 (obr. 30, ark. 3) będąca własnością Gminy Lublin
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            * wykonanie nawierzchni z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, wykonanie podbudowy: 
 – ilość zatok – 2 szt.
 – długość zatok ogółem – 20 m, głębokość – 5 m
 – ilość stanowisk postojowych – 8 szt. 
 – powierzchnia zatok ogółem –  ok. 100 m² 

            * montaż krawężników betonowych z oporem 15x30:
                      – długość –  20 m
           i/ zabezpieczenie kabli energetycznych tulejami dwudzielnymi pod nowymi
              stanowiskami postojowymi i chodnikiem o wzmocnionej konstrukcji
                         – długość – ok. 120 m

Należy  wyznaczyć  odpowiednią  do  wielkości  zatok  postojowych  liczbę  miejsc 
postojowych  dla  osób  z  niepełnosprawnością  (zgodnie  z  ustawą  Prawo  o ruchu 
drogowym).  Minimalne  wymiary  miejsc  postojowych  2,5  x  5,0  m.  Do  wyznaczenia 
poszczególnych  miejsc  postojowych  należy  zastosować  kostkę  brukową  odmiennego 
koloru.  
1.3.2  Branża inżynierii ruchu

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu 
stałej  organizacji  ruchu  oraz  projektów czasowej  organizacji  ruchu na  etapie  realizacji 
robót  budowlanych.  Wykonanie  oznakowania  pionowego,  poziomego  i  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
Na dojściach do przejść dla pieszych  montować opornik wtopiony na wysokości jezdni i 
jako element ostrzegawczy należy przewidzieć na chodniku dwa rzędy płyt  drogowych 
betonowych koloru żółtego z wypustkami na 20 cm przed przejściem.
1.3.3. Branża zieleń

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  projektu  branży  „zieleń”  – 
obejmującego  szczegółową  inwentaryzację  dendrologiczną  drzew,  przewidzianych  do 
wycinki  lub przesadzenia (w przypadku kolizji z budową nowych miejsc postojowych) oraz 
wykonanie  nasadzeń  kompensacyjnych.  W  projekcie  należy  również  uwzględnić 
konieczność  wykonania  ewentualnych  cięć  sanitarno-formujących  istniejącego 
drzewostanu przyległego do budowanej infrastruktury.
           a/ wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne 
              – działka nr ewidencyjny 24/9 ( obr. 30, ark. 3), będąca własnością Gminy Lublin
             * wycinka drzew: 
                         – ilość –  3 szt.
             * nasadzenia kompensacyjne w postaci drzew ozdobnych liściastych klasy I:
                         – ilość – ok. 6 szt.

Wytyczne dotyczące materiału sadzeniowego:
Sadzonki  drzew  klasy  I  powinny  być  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem 

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
• korona co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokości 1,8 - 2,2 m,
• obwód pnia nie mniejszy niż 16 cm - na wysokości 100cm
• pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
• przewodnik powinien być prosty,
• pień  powinien  być  prosty,  bez  zrostów  i  zgrubień  oraz  rozgałęzień,  system 

korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
• na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
• bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
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• rośliny z  bryłą  korzeniową muszą mieć  opakowane bryły  korzeniowe lub  być  w 
pojemnikach,

• pędy korony u drzew powinny być zgodnie ze sztuką ogrodniczą zredukowane,
• pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone.

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych 
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po 
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe rozwiązania  wpływające  na 
zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 
dodatkowe.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji  i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
– opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
–  opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót,
–   wykonania i uzgodnienia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
     w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1) Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  290,  z 

późn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016. poz. 1440 z  

późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 

z późn. zm.),
4) Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr 130,  poz. 
1389),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

ZP-PS.221.1.38.2017 Program funkcjonalno - użytkowy –
 zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 8 z 17



7) Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

11) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  
inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.), 

12) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.). 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu 

poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

2.0.  WYMAGANIA ZAMAWIAJ  Ą  CEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU   
ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 

z  rewitalizacją  ulicy  Różanej,  w  osiedlu  Ruta  w  Lublinie  powinna  składać  się  z 
następujących branżowych projektów wykonawczych oraz innych opracowań:
a/  branża drogowa ,
b/  branża  inżynierii ruchu (projekt stałej i czasowej organizacji ruchu),
c/ branża zieleń,
d/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
e/ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  projekcie  drogowym  należy  przewidzieć  sposób  ewentualnego  niezbędnego 
zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej  zlokalizowanej  w  obszarze 
przedmiotowej  inwestycji.  Należy przewidzieć  włączenia elementów remontowanych do 
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni, 
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy 
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z 
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.
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Zamawiający  w  terminie  7  dni  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej 
dokumentacji  z  zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym 
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, 
opinii  i  innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający 
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin 
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania 
dokumentacji  projektowej,  o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez 
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa 
powyżej.

Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie 
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji 
 Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z rewitalizacją ulicy Różanej w osiedlu 

Ruta w Lublinie  miały trwałość  co najmniej 10 lat.
2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulicy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:
a/  organizacji robót budowlanych,
b/  zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c/  ochrony środowiska,
d/  warunków bezpieczeństwa pracy,
e/  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,  mają 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane:
–  rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem    
    do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
    –użytkowym oraz warunkami umowy,
–  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych,
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–    sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
− odbiór końcowy,
− odbiór pogwarancyjny.
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji wykonawczej. Szczegółowe 
rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy 
i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację 
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

na terenie przewidzianym pod roboty związane z rewitalizacją ulicy Różanej w osiedlu 
Ruta w Lublinie.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 
pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni   (nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania) oraz możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe 
uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg  i  Mostów w 
Lublinie.

Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały 
rozbiórkowe  nadające  się  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością 
Zamawiającego.

Usunięcie  drzew,  kolidujących  z  wykonaniem  robót  należy  przeprowadzić  po 
okresie lęgowym tj. w okresie od  1 września do 28 lutego. W przypadku konieczności 
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usunięcia drzew w innym okresie, konieczne jest uzyskanie pozytywnej  pisemnej opinii 
ornitologa.  

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W zakresie robót budowlanych planuje się wymianę: zniszczonych krawężników i 

obrzeży  na  nowe,  nawierzchni  jezdni  z  mas  bitumicznych  na  nową,  nawierzchni 
chodników  i  dojść  do  przejść  dla  pieszych  i  elementów  małej  architektury  z  mas 
bitumicznych  i   płytek  chodnikowych  na  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej, 
nawierzchni istniejących zatok parkingowych z mas bitumicznych na nawierzchnię z kostki 
brukowej  betonowej  oraz  budowę  miejsc  parkingowych  w  zatokach  z  kostki  brukowej 
betonowej,  przebudowę  istniejącego  chodnika  przy  budynku  nr  8  poprzez  jego 
poszerzenie  do granicy krawężnika  przy jezdni,  wzmocnienie jego konstrukcji  na  całej 
szerokości  i  wykonanie nawierzchni  z  kostki  brukowej  bet.  gr.  8 cm.,  budowę nowego 
odcinka chodnika w miejscu istniejącego wydeptu przy budynku nr 10 do połączenia z 
istniejącym  chodnikiem  z  kostki  brukowej  betonowej.  Należy  dokonać  włączenia 
elementów  remontowanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych 
istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych 
elementów architektonicznych.

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 

obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 124) „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.
►) Konstrukcja nawierzchni jezdni 

• 3 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S  PMB 45/80-55 wg WT-2 z 
2014  r.  (nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować 
kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I.

• min 3 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W z PMB 25/55-60 wg 
WT-2  z  2014  r.  (nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy 
zastosować kruszywo łamane, granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek 
I. 

►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     jezdni     
• Po wykonaniu frezowania korekcyjnego o średniej głębokości 3 cm należy wykonać 

powyższe warstwy bitumiczne
• Należy wykonać skropienie emulsją  asfaltową w ilości  0,5 kg/m² oraz pomiędzy 

wykonaniem poszczególnych warstw 0,3 kg/m².
• Warstwę ścieralną wykonać bezszwowo.
• Obramowanie nawierzchni jezdni stanowić będzie krawężnik betonowy 15x30 na 

ławie betonowej z oporem.
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►) Konstrukcja nawierzchni zatok parkingowych
• 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
• 3 cm – warstwa podsypki grysowej 2/8 mm,
• 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z piasku stabilizowanego cementem 

           (wytworzony w betoniarce),  Rm=5,0 MPa 
• 15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem

           (wytworzony w betoniarce),  Rm=2,5 MPa. 
►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     zatok parkingowych  

• Obramowanie zatok wykonać z krawężników betonowych o przekroju 15x30 cm w 
kolorze szarym, ustawionych na ławie betonowej z oporem.  

• Przed przystąpieniem do układania nawierzchni ustalić z inspektorem wzór (deseń) 
nawierzchni.

• Należy  wyznaczyć  odpowiednią  do  wielkości  zatok  postojowych  liczbę  miejsc 
postojowych  dla  osób z  niepełnosprawnością  (zgodnie  z  ustawą Prawo o ruchu 
drogowym). 

• Minimalne wymiary miejsc postojowych 2,5 x 5,0 m. 
• Do wyznaczenia  poszczególnych  miejsc  postojowych  należy  zastosować  kostkę 

brukową odmiennego koloru.  
►) Konstrukcja wzmocniona nawierzchni chodnika:

• 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
• 4 cm – warstwa podsypki grysowej 2/8 mm,
• 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z piasku stabilizowanego cementem 

           (wytworzony w betoniarce),  Rm=5,0 MPa 
• 15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem

           (wytworzony w betoniarce),  Rm=2,5 MPa ,
►) Konstrukcja nawierzchni chodnika 

• 6 cm – betonowa kostka brukowa 
• 4 cm – podsypka grysowa 2/5
• 15 cm – warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa  

►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     chodników  
• Obramowanie nawierzchni chodnika wykonać z obrzeży betonowych o przekroju 

6x20  cm  w  kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce  cementowo-piaskowej. 
Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni 
chodnika, fazą w stronę trawnika.

• Przed przystąpieniem do układania nawierzchni ustalić z inspektorem wzór (deseń) 
nawierzchni.

• Na dojściach do przejść dla pieszych wmontować opornik na wysokości jezdni oraz 
zastosować  jako  element  ostrzegawczy  dwa  rzędy  płyt  drogowych  betonowych 
koloru  żółtego  o  wymiarach  35x35x5  cm  z  wypustkami  na  chodniku  przed 
przejściem. Rząd płyt należy zaprojektować i wykonać jako oddalony od krawężnika 
o 20 cm.

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu
 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu 

stałej  organizacji  ruchu  oraz  projektów czasowej  organizacji  ruchu na  etapie  realizacji 
robót  budowlanych.  Wykonanie  oznakowania  pionowego,  poziomego  i  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 
Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  
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2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie 
prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy  prowadzić  pod  nadzorem 
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.

Przewiduje się powierzchniowe odwodnienie nowobudowanych zatok parkingowych 
i chodników ze spływem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń 
podziemnych  znajdujących  się  w  nawierzchni  przebudowywanej  jezdni,  oraz  wymiany 
istniejących włazów studni kanalizacyjnych na typ ciężki (40 ton), w sytuacji, gdy takie nie 
zostały zastosowane.

Przewiduje się ułożenie rur ochronnych dwudzielnych na całej długości istniejących 
sieci  energetycznych zlokalizowanych  pod  nowobudowanymi  zatokami  parkingowymi  i 
chodnikami o wzmocnionej konstrukcji, w celu ich zabezpieczenia. 
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych – 

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.,
– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci  teleinformatycznych – Orange, Netia, 

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy  przewidzieć  wycinkę  lub  przesadzenie  drzew  kolidujących  z  planowaną 

budową zatok parkingowych  oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego.

Należy  przewidzieć  konieczność  odtworzenia  trawników  na  całym  terenie 
prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robót oraz 
wskazanych przez inspektora.

1. Trawniki  należy  zakładać  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą,  stosując  mieszanki 
trawnikowe, odporne na ciężkie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu, 
dostosowane do warunków panujących w danym środowisku – odmiany mieszanek 
dywanowych zaakceptowane przez Zamawiającego.

2. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek pastewnych.
3. Na terenie płaskim ilość nasion na 100m² powinna wynosić 1–4kg, na skarpach – 

pow. 4kg.
4. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 

drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów. 
5. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok 15 cm – jest 

to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
- w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
- w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie 
może być ona zagruzowana, przerośnięta korzeniami, wyjałowiona, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie.
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- nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.

6. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem, 
teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a 
ziemia urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy 
zwałować.

7. Należy przewidzieć pierwsze koszenie założonych trawników gdy trawa osiągnie 
wysokość ok 10cm.

8. Trawnik  nie  może  być  zachwaszczony,  w  przypadku  stwierdzenia  obecności 
chwastów należy dokonać odchwaszczenia trawnika.

9. W przypadku wszystkich nasadzeń należy przewidzieć pielęgnację oraz gwarancję 
na okres przynajmniej 36 miesięcy.   

3.  S  ZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC  
Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 
są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej. Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót 
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.
 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.0. UWAGI OGÓLNE
1.1. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na
terenie przewidzianym pod roboty związane z rewitalizacją  ul.  Różanej,  polegającą na 
wymianie nawierzchni jezdni i zjazdów z mas bitumicznych na nową oraz krawężników na 
nowe;  wymianie  nawierzchni  chodnika  z  mas  bitumicznych  na  nawierzchnię  z  kostki 
brukowej betonowej obrzeży na nowe; wymianie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 
na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej; wymianie nawierzchni dojść do przejść dla 
pieszych i  elementów małej  architektury z  mas bitumicznych na nawierzchnię z  kostki  
brukowej  betonowej;  wymianie  nawierzchni  istniejących  zatok  parkingowych  z  mas 
bitumicznych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej; przebudowie chodnika wraz z 
jego  poszerzeniem,  wzmocnieniem  konstrukcji  i  wymianą  nawierzchni  asfaltowej  na 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm;  budowie chodnika o nawierzchni z 
kostki brukowej betonowej w miejscu istniejącego wydeptu, do połączenia z istniejącym 
chodnikiem;  budowie zatok parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej  . 
(działki nr ewidencyjne: 24/9, 24/1, 24/5, 24/9, 30/1, 41/11, 43/1, 48 – obr. 30, ark. 3; 
28/27 – obr.30, ark.4;  2/13, 2/24, 2/25, 2/34, 2/59 – obr. 15, ark.4) 
1.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy  Prawo  budowlane  (j.t.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  290) i  innych  ustaw  oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.3. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
 

ZP-PS.221.1.38.2017 Program funkcjonalno - użytkowy –
 zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 15 z 17



2.0.DODATKOWE  WYTYCZNE  INWESTORSKIE  I  UWARUNKOWANIA 
ZWI  Ą  ZANE  Z  ZAPROJEKTOWANIEM  I  REALIZACJĄ  PRZEDMIOTU   
ZAMÓWIENIA  :  
2.1.  Środki  finansowe na wykonanie przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone w 
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2017 r. zostały obliczone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował i przedłożył do oceny propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym.
2.3.  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie  zaplecze  budowy.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót   przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
2.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał ład i porządek przez cały okres 
trwania budowy, tj. na bieżąco usuwał z terenu budowy nieczystości stałe i płynne, np.: 
opakowania, palety, ziemia, gruz i materiały z demontażu nie nadające się do ponownego 
wbudowania. 
2.5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być 
konieczne do prawidłowej  wyceny wartości  zamówienia,  gdyż  wyklucza się  możliwości 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
2.6. Cena oferty powinna zawierać:

1)  koszty  związane  z  wykonaniem,  uzgodnieniem  i  zatwierdzeniem  dokumentacji  
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 
oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,  przepisy techniczno–budowlane, normy 
i wytyczne w tym zakresie,

2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, 

zabezpieczenia  i  oznakowania  terenu  budowy,  organizacji  i  utrzymania  zaplecza 
budowy w tym podłączenia  i  zużycia  wody i  energii  elektrycznej  oraz  telefonów i 
dozór budowy) oraz koszty robót tymczasowych,

4) koszty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód 
gruntowych  i opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z 
prowadzeniem  robót,  w sposób  zabezpieczający  roboty  oraz  otoczenie  przed 
uszkodzeniem, 

5) koszty  opracowania  projektów  stałej  i  czasowej  organizacji  ruchu  wraz 
z oznakowaniem robót zgodnie z tymi projektami,

6) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,
7) koszty obsługi geodezyjnej,
8)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad 

dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
9)  koszty  badań  i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  i  odbioru  robót  określone 

w programie  funkcjonalno-użytkowym,  specyfikacjach  technicznych  wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

10) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
    11) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych
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przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponowne-
          go  wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane
           składowisko na odległość do 10 km, 

12) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 
betonowego  i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego 
wykorzystania – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13) koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  z 
przywróceniem  otoczenia  inwestycji  do  stanu  pierwotnego,  w  tym  koszenie, 
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych wskazanych 
przez inspektora nadzoru,

14) koszty usunięcia drzew kolidujących z realizacją planowanego zadania,
15) koszty nasadzeń kompensacyjnych,
16) koszty  zabezpieczenia  kabli  energetycznych  zlokalizowanych  pod  nowobudowa-

nymi miejscami postojowymi i chodnikiem o wzmocnionej konstrukcji,
    17) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,

18) koszty ubezpieczenia budowy, 
19) podatek VAT w wysokości 23%.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – mapy zasadnicze w skali 1:1000 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót – 1a – 1b 
Załącznik nr 2 – mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
Załącznik nr 3 – legenda 
Załącznik nr 4 – informacja z rejestru gruntów
Załącznik nr 5 – mapa ewidencyjna w skali 1:1000 
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