
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy
Zamawiający:  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres:  ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
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„Zaprojektowanie i  wykonanie przebudowy ulicy Przytulnej w Lublinie
oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. 
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77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją     

Autor opracowania:
Elżbieta Ważna

Zatwierdził:
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych,

• przygotowania oferty przez Wykonawcę,
• zawarcia  umowy  na  wykonanie  projektu  wykonawczego,  robót  budowlanych  i

nadzoru autorskiego.

1.0  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy ulicy  Przytulnej w  Lublinie  oraz  pełnienie
nadzoru autorskiego.

1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy:
a)  opracowanie  projektu  wykonawczego branży drogowej   wraz  z  informacją  BIOZ,

zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi,  normami i wytycznymi w
tym zakresie – 2 egz.,

b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu – 3 egz.,
c) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót – 3 egz., 
d)  opracowanie  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych – 2 egz.,
e) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach:
*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w formacie *.pdf na nośniku CD,
f) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem
funkcjonalno – użytkowym
2)  wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,
specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:
a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
c) frezowanie istniejących nawierzchni asfaltowych,
d) wykonanie robót ziemnych pod poszerzenie dojścia do przejścia dla pieszych,
e) wymiana krawężników na nowe,
f) wymiana obrzeży na nowe,
g) wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku stabilizowanego cementem pod jezdnię,
zatokę parkingową, chodnik i dojazd do stacji trafo, 
h)  wymiana  istniejącej  nawierzchni  asfaltowej  na  jezdni  i  zatoce  parkingowej  na
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej, 
i)  wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych i asfaltobetonu na
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej,
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j)  wymiana  istniejącej  nawierzchni  dojazdu  z  płyt  betonowych  do  stacji  trafo  na
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej,  
k)  wykonanie  poszerzenia  dojścia  do  przejścia  dla  pieszych  w  miejscu  istniejącego
trawnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
l)  wykonanie  ewentualnych,  niezbędnych  zabezpieczeń  istniejącej  infrastruktury
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,
ł) wykonanie regulacji pionowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego,  
m) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
n) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników
i terenów zielonych, przylegających do miejsc  prowadzenia robót,
o)  sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej   zgodnie  z  ustawą  Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)
w wersji papierowej w ilości 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na
nośniku  CD  wraz  z pieczęcią  Miejskiego  Ośrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej  i
Kartograficznej,w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej,
p)  przeprowadzenie wymaganych  badań i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami
STWiORB,
r) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego,
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne
dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania,
s) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.  1  pkt  4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn.
zm.),
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na
każde wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie na teren
budowy  bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien
nastąpić  w   terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym
umówionym z Zamawiającym terminie).
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1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
►)  parametry obiektu:

a/ kategoria drogi: gminna nr 113069L 
b/ klasa techniczna drogi: D – dojazdowa
c/ powierzchnia jezdni: ok. 625 m²
d/ powierzchnia chodnika: ok. 102 m²
e/ powierzchnia poszerzenia istniejącego dojścia do przejścia dla pieszych: ok. 8 m²
f/ powierzchnia dojazdu do stacji transformatorowej: ok. 13,5 m²
g/ powierzchnia zatoki parkingowej: ok. 210 m²
h/ krawężnik z oporem 15x30: ok. 120 mb   
i/ obrzeże betonowe 6x20: ok. 74 mb

►) zakres robót:
1.3.1. Branża drogowa

wykonanie przebudowy drogi polegające na:
a/ wymiana nawierzchni jezdni i zatoki parkingowej z mas bitumicznych na 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, 
wymiana krawężników na nowe i nowe najazdowe
    – długość jezdni: ok. 104 m; szerokość: ok. 6 m , powierzchnia: 625  m²
    – długość zatoki: ok. 52,5 m; szerokość: ok. 4 m powierzchnia – ok. 210 m²;
    – krawężniki betonowe z oporem 15x30, długość: ok. 95 m;
    – krawężniki betonowe najazdowe, długość: ok. 25 m;
b/ wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, wymiana obrzeży na 
nowe
    – długość chodnika: ok. 37 m,  szerokość: ok. 2 m, powierzchnia: ok. 74 m²
    – obrzeża betonowe 6x20, długość: ok. 74 m;
c/  wymiana nawierzchni chodnika z asfaltobetonu na nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej

               – długość chodnika: ok. 7 m, szerokość: ok. 4 m, powierzchnia: ok. 28 m²  
d/ wymiana nawierzchni dojazdu z płyt betonowych do stacji transformatorowej na 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej  
    –  długość dojazdu: ok. 4,1 m, szerokość: ok. 3,3 m, powierzchnia: ok. 13,5 m² 
e/ wykonanie poszerzenia dojścia do przejścia dla pieszych w miejscu istniejącego 
trawnika, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 
    –  długość – ok. 4 m, szerokość – ok. 2,0 m, powierzchnia –  ok. 8 m² 
Należy  wyznaczyć  odpowiednią  do  wielkości  zatoki  postojowej  liczbę  miejsc

postojowych  dla  osób  z  niepełnosprawnością  (zgodnie  z  ustawą  Prawo  o ruchu
drogowym).  Minimalne  wymiary  miejsc  postojowych  2,5  x  5,0  m.  Do  wyznaczenia
poszczególnych  miejsc  postojowych  należy  zastosować  kostkę  brukową  odmiennego
koloru.  
1.3.2  Branża inżynierii ruchu

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu
stałej  organizacji  ruchu  oraz  projektów czasowej  organizacji  ruchu na  etapie  realizacji
robót  budowlanych.  Wykonanie  oznakowania  pionowego,  poziomego  i  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
Na dojściach do przejść dla pieszych  montować opornik wtopiony na wysokości jezdni i
jako element ostrzegawczy należy przewidzieć na chodniku dwa rzędy płyt  drogowych
betonowych koloru żółtego z wypustkami na 20 cm przed przejściem.
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Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i  ilości robót przedstawionych
powyżej  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe rozwiązania  wpływające  na
zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty
dodatkowe.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program  funkcjonalno  -  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  realizacji  i

przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
 opracowania i  uzgodnienia dokumentacji,  zgodnie z umową, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
 opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji
     technicznych wykonania i odbioru robót, 
–   wykonania i uzgodnienia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
     w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1332 z

późn. zm.), 
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z

późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.

1260 z późn. zm.),
4)  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.  Nr 130,  poz.
1389),

6)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
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urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10)  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu

poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

2.0.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane

z przebudową ul. Przytulnej w Lublinie  powinna składać się z następujących branżowych
projektów wykonawczych oraz innych opracowań:
a/  branża drogowa ,
b/  branża  inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowej organizacji ruchu),
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d/ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  projekcie  drogowym  należy  przewidzieć  sposób  ewentualnego  niezbędnego
zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej  zlokalizowanej  w  obszarze
przedmiotowej  inwestycji.  Należy przewidzieć  włączenia elementów remontowanych do
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający  w  terminie  1  dnia  dokona  sprawdzenia  zgodności  przekazanej
dokumentacji  z  zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień,
opinii  i  innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania
dokumentacji  projektowej,  o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa
powyżej.

Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie
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z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo -  odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.1. Wymagania do realizacji 
 Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z przebudową ulicy Przytulnej w

Lublinie  miały trwałość  co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulicy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki

działalności w zakresie:
a/  organizacji robót budowlanych,
b/  zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c/  ochrony środowiska,
d/  warunków bezpieczeństwa pracy,
e/  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,  mają
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane: 
–  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  – w  odniesieniu  do  dokumentów
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu, 
–    sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z
projektem wykonawczym.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo
budowlane i postanowień umowy.

►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
 odbiór końcowy,
 odbiór pogwarancyjny.
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
 użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
 jakość wykonania robót,
 poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno-
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użytkowego  mogą ulec  zmianie.  Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie
zakresu  i  ilości  robót  stanowią  ryzyko  Wykonawcy  i  nie  będą  traktowane  jako  roboty
dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót,
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  zamawiającemu  dokumentację
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w
formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

na terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową ulicy Przytulnej w Lublinie.
Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów

pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni   (nadające  się  do  ponownego
wykorzystania) oraz możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe
uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg  i  Mostów w
Lublinie.

Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały
rozbiórkowe  nadające  się  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością
Zamawiającego. 

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W zakresie robót budowlanych planuje się wymianę: zniszczonych krawężników i

obrzeży  na  nowe,  nawierzchni  jezdni  z  mas  bitumicznych  na  nawierzchnię  z  kostki
brukowej betonowej, nawierzchni chodników z mas bitumicznych i  płytek chodnikowych
na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, nawierzchni istniejącej zatoki parkingowej z
mas bitumicznych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, nawierzchni zjazdu z płyt
betonowych do stacji transformatorowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz
przebudowę istniejącego dojścia do przejścia dla pieszych poprzez jego poszerzenie w
miejsce istniejącego trawnika.  Należy dokonać włączenia elementów remontowanych do
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji
Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania

obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej  z dnia 2 marca  1999 r. (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 124) „w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
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W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
 rzędne wysokościowe,
 równość podłużna,
 równość poprzeczna,
 spadki poprzeczne.
►) Konstrukcja nawierzchni jezdni  

• 8 cm  – warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej,
• 3 cm  – warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 ,   
• 15 cm – warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa;. 

►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     jezdni    
• Obramowanie nawierzchni jezdni stanowić będzie krawężnik betonowy 15x30 na

ławie betonowej z oporem.
►) Konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowej

• 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
• 3 cm – warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4,  
• 15 cm – warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa

►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     zatok parkingowych
• Obramowanie zatok wykonać z krawężników betonowych o przekroju 15x30 cm w

kolorze szarym, ustawionych na ławie betonowej z oporem.  
• Przed przystąpieniem do układania nawierzchni ustalić z inspektorem wzór (deseń)

nawierzchni.
• Należy  wyznaczyć  odpowiednią  do  wielkości  zatok  postojowych  liczbę  miejsc

postojowych  dla  osób z  niepełnosprawnością  (zgodnie  z  ustawą Prawo o ruchu
drogowym). 

• Minimalne wymiary miejsc postojowych 2,5 x 5,0 m. 
• Do wyznaczenia  poszczególnych  miejsc  postojowych  należy  zastosować  kostkę

brukową odmiennego koloru.
►) Konstrukcja nawierzchni chodnika 

• 6 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 
• 3 cm – warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4
• 10 cm – warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa  

►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     chodników
• Obramowanie nawierzchni chodnika wykonać z obrzeży betonowych o przekroju

6x20  cm  w  kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce  cementowo-piaskowej.
Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni
chodnika, fazą w stronę trawnika.

• Przed przystąpieniem do układania nawierzchni ustalić z inspektorem wzór (deseń)
nawierzchni.

• Na dojściach do przejść dla pieszych wmontować opornik na wysokości jezdni oraz
zastosować  jako  element  ostrzegawczy  dwa  rzędy  płyt  drogowych  betonowych
koloru  żółtego  o  wymiarach  35x35x5  cm  z  wypustkami  na  chodniku  przed
przejściem. Rząd płyt należy zaprojektować i wykonać jako oddalony od krawężnika
o 20 cm.

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu
 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu

stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót
budowlanych.  Wykonanie  oznakowania  pionowego,  poziomego  i  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
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Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie
prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy  prowadzić  pod  nadzorem
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń
podziemnych  znajdujących  się  w  nawierzchni  przebudowywanej  jezdni,  oraz  wymiany
istniejących włazów studni kanalizacyjnych na typ ciężki (40 ton), w sytuacji, gdy takie nie
zostały zastosowane.
Przykładowo:
– włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg – UMWGK + MPWiK,
– włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych –

MPWiK,
– włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych umieszczonych w drogach – LPEC,
– zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych – PGE Dystrybucja S.A.,
– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci  teleinformatycznych – Orange, Netia,

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych - Zakład Gazowniczy Lublin.

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy  przewidzieć  konieczność  odtworzenia  trawników  na  całym  terenie

prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robót oraz
wskazanych przez inspektora.
1. Trawniki należy zakładać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, stosując mieszanki trawnikowe,
odporne na ciężkie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu,  dostosowane do
warunków  panujących  w  danym  środowisku  –  odmiany  mieszanek  dywanowych
zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek pastewnych.
3. Na terenie płaskim ilość nasion na 100m² powinna wynosić 1–4kg, na skarpach – pow.
4kg.
4. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni
drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów. 
5. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok 15 cm – jest to
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
-  w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
-  w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie może
być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub
zanieczyszczona chemicznie.
-  nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.
6. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem,
teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia
urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
7.  Należy  przewidzieć  pierwsze  koszenie  założonych  trawników  gdy  trawa  osiągnie
wysokość ok 10cm.
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8. Trawnik nie może być zachwaszczony, w przypadku stwierdzenia obecności chwastów
należy dokonać odchwaszczenia trawnika.
9. W przypadku wszystkich nasadzeń należy przewidzieć pielęgnację oraz gwarancję na
okres przynajmniej 36 miesięcy.   

3.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym
są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej. Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.0. UWAGI OGÓLNE
1.1. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na
terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową ul. Przytulnej, polegającą na
wymianie nawierzchni jezdni i zatoki parkingowej z mas bitumicznych na nawierzchnię z
kostki brukowej betonowej oraz krawężników na nowe; wymianie nawierzchni chodnika z
mas bitumicznych i  płytek  chodnikowych na nawierzchnię z kostki  brukowej  betonowej
oraz  obrzeży  na  nowe;  poszerzeniu  dojścia  do  przejścia  dla  pieszych  w  miejscu
istniejącego trawnika;  wymianie nawierzchni dojazdu do stacji  transformatorowej  z płyt
betonowych  na  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej  (działka  o  numerze
ewidencyjnym:  49/34, obr. 30 – Rury Wizytkowskie, ark. 6 – będąca pasem drogowym
drogi  gminnej  nr  113069L  –  ulicy  Przytulnej).  Końcowa  część  zatoki  parkingowej
szerokości 1 m i  dł.  52,5 m wraz z krawężnikiem znajduje się na gruncie SM Czuby i
właścicieli prywatnych. Tę część SM Czuby będzie remontowała we własnym zakresie. 
1.2.  Zamawiający  dokonał  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  na  ul.
Przytulnej w Lublinie.
1.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania
ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.4. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
1.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji, które  mogą  być
konieczne do  prawidłowej  wyceny  wartości  zamówienia, gdyż wyklucza się  możliwości
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

2.0.DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZA-
NE Z ZAPROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
2.1.  Środki  finansowe na wykonanie przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone w
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2018 r. zostały obliczone na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
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2.2.  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie  zaplecze  budowy.  Wykonawca
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót   przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren
zaplecza budowy.
2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał ład i porządek przez cały okres
trwania budowy, tj. na bieżąco usuwał z terenu budowy nieczystości stałe i płynne, np.:
opakowania, palety, ziemia, gruz i materiały z demontażu nie nadające się do ponownego
wbudowania. 
2.4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być
konieczne do prawidłowej  wyceny wartości  zamówienia,  gdyż  wyklucza się  możliwości
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
2.5. Cena oferty powinna zawierać:
1) koszty związane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 
funkcjonalno – użytkowy,  przepisy techniczno–budowlane, normy i wytyczne w tym 
zakresie,
2) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
3) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania, 
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy
w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, telefonów i dozór budowy) oraz
koszty robót tymczasowych,
4) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości
stałych  i  płynnych  oraz  na  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych
i opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem robót,
w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 
5) koszty opracowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robót zgodnie z tymi projektami,
6)  koszty  utrzymania  pasa  drogowego  w  okresie  realizacji  robót,  w  tym
koszenie/odśnieżanie,  uzupełnianie  ubytków  w  nawierzchni  i  wykonywanie  innych
niezbędnych czynności wskazanych przez inspektora nadzoru lub inżyniera,
7) koszty obsługi geodezyjnej,
8)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej  –  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,
9) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone w programie
funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz w obowiązujących przepisach,
10) koszty odtworzenia trawników
11) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
12)  koszty  transportu  materiałów rozbiórkowych,  z  demontażu  lub  innych  wskazanych
przez  Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego
wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na
odległość do 10 km, 
13) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji  gruzu
betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14)  koszty  związane  z  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  jego  zaplecza  łącznie  z
przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
15) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
16) koszty ubezpieczenia budowy, 
17) podatek VAT w wysokości 23%.
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Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny  propozycję
rozwiązań zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym.
Wykonawca  opracuje  projekt  wykonawczy  w  2  egzemplarzach  planowanego
zamierzenia budowlanego. 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – mapa sytuacyjna w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót
Załącznik nr 2 – legenda 
Załącznik nr 3 – informacja z rejestru gruntów 
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