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CZĘŚĆ OPISOWA
Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

●  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych,
● przygotowania oferty przez Wykonawcę,
●  zawarcia  umowy na wykonanie  projektu wykonawczego,  robót  budowlanych  i 
nadzoru autorskiego.

1.0  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy ulicy Tatarakowej w Lublinie  na  odcinku od 
sklepu Aldik do połączenia z odcinkiem realizowanym w 2017 roku od strony ul.  Armii 
Krajowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) sporządzenie dokumentacji w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy:
a) sporządzenie projektu wykonawczego branży drogowej   wraz z informacją BIOZ, 

zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi,  normami i wytycznymi w 
tym zakresie – 3 egz.,

b) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas
trwania robót – 3 egz., 
c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 – 2 egz.,
d) przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie 
papierowej i cyfrowej w formatach:*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w  
 formacie *pdf na nośniku CD,
e) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno – użytkowym
f)przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  pozyskania  wszelkich  decyzji 
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,
2)  wykonanie robót budowlanych  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
specyfikacją  techniczną wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:
a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
c) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
d)  wykonanie  robót  ziemnych  pod  nową  lokalizację  krawężników,  pod  przebudowę 
zatoki parkingowej i przebudowę dojścia do śmietnika i trzepaka
e) ustawienie krawężników betonowych,
f) wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej,
g) wykonanie dojścia do śmietnika i trzepaka z kostki brukowej betonowej,
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h)  wykonanie  zjazdów  o  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  do  parkingów 
wydzielonych,
i) zabezpieczenie skarpy palisadą,
j)  wykonanie  ewentualnych,  niezbędnych  zabezpieczeń  istniejącej  infrastruktury 
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,
k) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z uzupełnieniem ubytków podbudowy, 
l) wykonanie regulacji pionowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego,  
ł)  odtworzenie  istniejącego  oznakowania  drogowego  poziomego  -  grubowarstwowe 
strukturalne, chemoutwardzalne,
m) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc  prowadzenia robót,
n)  sporządzenie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej   zgodnie  z  ustawą  Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) w 
wersji  papierowej  w ilości  4  egz.  oraz w wersji  elektronicznej  w formacie GIS/CAD na 
nośniku CD, z podziałem na branże wraz z pieczęcią Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej,w formie GIS/CAD na nośniku CD oraz w formie papierowej,
o)  przeprowadzenie wymaganych  badań i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami 
STWiORB,
p) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych 
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne 
dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania,
r) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego  określonych  w  art.  20  ust.  1  pkt  4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( j.t.  Dz. U. z  2017 r. poz. 1332 z póżn. 
zm.),
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót  budowlanych i  przybywanie na teren 
budowy  bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,  
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 
nastąpić  w   terminie  2  dni  od  daty  zawiadomienia  –  fax,  telefon  lub  w  innym 
umówionym z Zamawiającym terminie); 
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1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
►) parametry obiektu:

a) droga do przebudowy
    ● kategoria drogi: wewnętrzna 
    ● klasa techniczna drogi: D – dojazdowa
    ● długość drogi: ok. 325 m, szerokość istniejąca drogi : 5,8 – 6,3 m,
    ● powierzchnia drogi: ok. 2100 m²
    ● szerokość drogi po przebudowie: 6 m
b) dojście do śmietnika i trzepaka do przebudowy
    ● powierzchnia aktualna: ok. 44 m²
    ● powierzchnia dojścia po przebudowie ok. 60 m²
c) krawężnik betonowy do rozbiórki
    ● o przekroju 15x30 cm na ławie betonowej z oporem: ok. 532 m  
    ● najazdowy o przekroju 15x22 cm: ok. 65 m
d) zatoka parkingowa do przebudowy
    ● powierzchnia aktualna: ok. 54 m², długość: ok. 25 m, szerokość: ok. 2,5 m
e) zjazdy do wydzielonych parkingów do remontu:
    ● powierzchnia: ok. 250 m²
    ● długość: ok. 70 m, szerokość: ok. 3,5 m

►) zakres robót: 
a)  przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku od sklepu Aldik do połączenia z  
odcinkiem realizowanym w 2017 roku od strony ulicy Armii Krajowej, polegająca na 
wymianie  zniszczonej  nawierzchni  jezdni  z  mas  bitumicznych  na nową wraz z  
uzupełnieniem ubytków podbudowy, z wyregulowaniem szerokości jezdni do 
rozmiaru 6 m
    ● powierzchnia nawierzchni jezdni do rozbiórki: ok. 2100 m²
    ● powierzchnia nawierzchni jezdni po przebudowie: ok. 2090 m²
b) przebudowa dojścia do śmietnika i trzepaka polegająca na wymianie zniszczonej  
nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową 6 cm, 
wyrównaniem jego szerokości i długości (poszerzenie) oraz wymianą krawężników i  
obrzeży na nowe obrzeża
    ● powierzchnia do rozbiórki: ok. 44 m²  
    ● powierzchnia docelowa: ok. 60 m²
    ● krawężnik o przekroju 15x30 do rozbiórki: ok. 17 m
    ● obrzeże o przekroju 6x20 do rozbiórki: ok. 14 m
    ● obrzeże o przekroju 6x20 na podsypce cementowo – piaskowej: ok. 23 m
c) rozbiórka zniszczonych krawężników betonowych; montaż nowych krawężników 
w liniach rozgraniczających pas drogowy po obu stronach jezdni na odcinku od  
sklepu Aldik do ul. Wiklinowej, oraz na odcinku od ul. Wiklinowej w kierunku ul.  
Armii  Krajowej  po  stronie  budynków  mieszkalnych;  krawężnik  po  stronie  
wydzielonych  parkingów należy  tak  zlokalizować,  aby  uzyskać  6  m  szerokość  
jezdni 
    ● krawężnik betonowy o przekroju 15x30 cm na ławie betonowej z oporem do 
       rozbiórki:  ok. 532 m
    ● krawężnik najazdowy o przekroju 15x22 cm do rozbiórki: ok. 65 m 
    ● krawężnik betonowy o przekroju 15x30 cm na ławie betonowej z oporem –   
       montaż: ok. 540 m
d) przebudowa zatoki parkingowej przy ulicy do uzyskania parametrów 
normatywnych  na  9  miejsc  postojowych  prostopadłych,  polegająca  na  jego  
poszerzeniu i  zmianie nawierzchni z bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej  

ZP-PS.221.1.24.2018 Program funkcjonalno - użytkowy 
–  zał. nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy Strona 4 z 13



betonowej  ograniczonego  krawężnikiem  od  strony  skarpy,  z  zabezpieczeniem  
skarpy palisadą
    ● powierzchnia nawierzchni do rozbiórki: ok.  54 m²
    ● powierzchnia docelowa parkingu: 112,50 m²
    ● długość:  22,50 m,  szerokość:  5 m,
    ● wymiary miejsca postojowego:2,5 x 5 m,  palisada
    ● krawężnik betonowy o przekroju 15x30 cm na ławie z oporem – 32,50 m
e) remont zjazdów do wydzielonych parkingów, polegający na wymianie 
zniszczonych krawężników na nowe, zmianie zniszczonej nawierzchni z mas 
bitumicznych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego

     ● powierzchnia: ok. 250 m²
    ● długość: ok. 70 m, szerokość: ok. 3,5 m
f) odtworzenie istniejącego oznakowania drogowego poziomego - grubowarstwowe 
strukturalne, chemoutwardzalne

Uwaga
W związku z aktualną nieregularną szerokością jezdni wynoszącą od 5,8 do 6,3 m, 

wynikającą z nieprawidłowej lokalizacji krawężników ( również poza pasem drogowym na 
terenie  SM  Czuby)  Zamawiający  przewiduje montaż  nowych  krawężników  w  liniach 
rozgraniczających pas drogowy po obu stronach jezdni, na odcinku od sklepu Aldik do ul.  
Wiklinowej  oraz  po  stronie budynków  mieszkalnych  na  odcinku  od  ul.  Wiklinowej  w 
kierunku  ul.  Armii  Krajowej,  Krawężnik  po  stronie  wydzielonych  parkingów należy  tak 
zlokalizować, aby uzyskać 6 m szerokość jezdni.   Rozbiórka krawężników znajdujących 
się na terenie SM Czyby wykonana będzie staraniem Spółdzielni.  

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program  funkcjonalno  -  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  realizacji 

i przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowania i  uzgodnienia dokumentacji,  zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji
     technicznych wykonania i odbioru robót, 
–   wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną
     w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1)Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z póżn. 

zm.), 
2)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 

z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

1260 z późn. zm.),
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4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr 130,  poz. 
1389),

6)   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9)   Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. Nr 177, poz. 784).

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu 

poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Lublin.

2.0.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 

z  przebudową ul.  Tatarakowej  w  Lublinie  powinna  składać  się  z  następujących 
branżowych projektów wykonawczych oraz innych opracowań:
a/  branża drogowa ,
b/  branża  inżynierii ruchu (projekt czasowej organizacji ruchu),
c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d/ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  projekcie  drogowym  należy  przewidzieć  sposób  ewentualnego  niezbędnego 
zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej  zlokalizowanej  w  obszarze 
przedmiotowej  inwestycji.  Należy przewidzieć  włączenia elementów remontowanych do 
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni, 
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy 
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z 
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
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u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający  w terminie  3 dni dnia dokona sprawdzenia zgodności  przekazanej 
dokumentacji  z  zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym 
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, 
opinii  i  innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający 
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin 
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania 
dokumentacji  projektowej,  o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez 
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa 
powyżej.

Do  projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań  dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie, że dokumentacja będąca przedmiotem  zamówienia jest wykonana zgodnie 
z umową,  jest  kompletna  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma  służyć  oraz  zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo -  odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.1. Wymagania do realizacji 
 Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z przebudową ul. Tatarakowej  w 

Lublinie  miały trwałość  co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulicy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:
a/  organizacji robót budowlanych,
b/  zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c/  ochrony środowiska,
d/  warunków bezpieczeństwa pracy,
e/  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych,  mają 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane: 
–  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu 
–    sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem wykonawczym.
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Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
− odbiór końcowy,
− odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. .
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i  higieny pracy,  warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację 
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

na  terenie  przewidzianym  pod  roboty  związane  z  przebudową  ulicy  Tatarakowej  w 
Lublinie.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 
pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni   (nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania) oraz możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe 
uwarunkowania  wykonania  robót,  Wykonawca  uzgodni  z  Zarządem Dróg  i  Mostów w 
Lublinie.

Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały 
rozbiórkowe  nadające  się  się  do  ponownego  wykorzystania  pozostających  własnością 
Zamawiającego. 

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W zakresie robót budowlanych planuje się wymianę: zniszczonych krawężników na 

nowe, zniszczonej nawierzchni dojścia do śmietnika i trzepaka z płytek chodnikowych na 
nawierzchnię  z  kostki  brukowej  betonowej  koloru  szarego  wraz  z  wyrównaniem  jego 
szerokości i długości (poszerzenie), zniszczonej nawierzchni jezdni z mas bitumicznych na 
nową, zniszczonej nawierzchni zjazdów z mas bitumicznych do parkingów wydzielonych 
na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego, poszerzeniem istniejącej 
zatoki postojowej do uzyskania parametrów normatywnych po parkowania prostopadłego 
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dla co najmniej 9 pojazdów wraz ze zmianą jej nawierzchni z bitumicznej na nawierzchnię 
z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie zabezpieczenia skarpy palisadą.

Należy  wykonać  tzw.  rolki  z  dwóch  kostek  brukowych  betonowych  ułożonych 
równolegle do jezdni ( bez krawężników betonowych najazdowych) na styku parkingów z 
kostki brukowej betonowej z jezdnią z masy bitumicznej.

Należy dokonać włączenia elementów remontowanych do istniejących z 
uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Należy  wykonać  regulację  wysokościową  istniejących  krawężników  w  zakresie 
wynikającym  z  rozwiązań  projektowych.  Wymaga  się  aby  góra  krawężnika  wystawała 
ponad nawierzchnię jezdni:
- przy chodniku – od 8 do12 cm
- na zjazdach – od 2 do 4 cm,
- na przejściach dla pieszych - 0 cm ( w płaszczyźnie jezdni)
Przestawione krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z oporem. 

Należy zastosować palisadę podobną wyglądem do już zastosowanej przy budowie 
wcześniejszych parkingów od strony sklepu Aldik.
 
2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 124) „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

►) Konstrukcja nawierzchni jezdni 
Po  wykonaniu  frezowania  korekcyjnego  o  średniej  głębokości  8-10  cm należy  
wykonać następujące warstwy konstrukcyjne:
● min 6 cm warstwa wyrównawcza z AC 16 W PMB 25/55-60 wg WT-2:2014
(nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).Należy  zastosować  kruszywo  
łamane, granulowane, klasa I, gatunek I ;
●  4 cm warstwa ścieralna z AC 8 S PMB 45/80-55 wg WT-2:2014 (nawierzchnie 
asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  kruszywo  łamane,  
granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I; 

►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     jezdni      
●  Obramowanie  nawierzchni  jezdni  stanowić  będzie  krawężnik  betonowy  o 
przekroju 15x30 cm posadowiony na ławie betonowej z oporem.
● Po wykonaniu frezowania należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 
0,5kg/m² oraz pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw 0,3kg/m²
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●  Należy wykonać tzw. rolki z dwóch kostek brukowych betonowych ułożonych  
równolegle  do  jezdni  (  bez  krawężników  betonowych  najazdowych)  na  styku  
krawędzi parkingów z kostki brukowej betonowej z krawędzią jezdni 
●  W  przypadku  gdy  po  frezowaniu  odkryte  zostaną  nienośne  lub  zniszczone  
warstwy  podbudowy,  należy  w  tych  miejscach  przewidzieć  wymianę  całej  
konstrukcji jezdni na poniższą:
● 4 cm warstwa ścieralna j.w .
●  6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 wg WT- 
2:2014  (nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  publicznych).  Należy  zastosować  
kruszywo łamane, granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I.
● 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o wskaźniku nośności Wnos powyżej 80%
● 15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,5MPa

● Uwaga:
Po  wykonaniu warstw  stabilizacji oraz  podbudowy z kruszywa  należy  rozebrać 
istniejącą nawierzchnię bitumiczną przy użyciu frezarki do nawierzchni drogowych 
po 30 cm  szerzej z każdej  strony w stosunku do odtwarzanej  podbudowy. 
Należy przewidzieć wymianę na powierzchni ok 50m².

►) Konstrukcja nawierzchni dojścia do śmietnika i trzepaka 
● 6 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 
● 4 cm – warstwa podsypki grysowej 2/5
● 15 cm – warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa  

►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     chodników  
●  Obramowanie nawierzchni dojścia wykonać z obrzeży betonowych o przekroju 
6x20  cm  w  kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce  cementowo-piaskowej. 
Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę  nawierzchni 
chodnika, fazą w stronę trawnika.
●  Przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  ustalić  z  inspektorem  wzór 
(deseń) nawierzchni.
●  Na dojściach do przejść dla pieszych wmontować opornik na wysokości jezdni 
oraz   zastosować  jako  element  ostrzegawczy  dwa  rzędy  płyt  drogowych 
betonowych koloru żółtego o wymiarach 35x35x5 cm z wypustkami na chodniku 
przed  przejściem.  Rząd  płyt  należy  zaprojektować  i  wykonać  jako  oddalony od 
krawężnika o 20 cm.

►) Konstrukcja parkingu przy ulicy 
● 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej
● 3 cm – warstwa podsypki grysowej 2/5 mm,
● 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm 
● 15 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-63,5 mm 
● 15 cm – warstwa odsączająca z piasku

►) Pozostałe     wymagania     odnośnie     parkingu  
●  Obramowanie  nawierzchni  parkingu  wykonać  z  krawężników  betonowych  o 
przekroju 15x30 cm posadowiony na ławie z oporem.
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●  Przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  ustalić  z  inspektorem  wzór 
(deseń) nawierzchni.
●  Do wyznaczenia poszczególnych miejsc postojowych należy zastosować kostkę 
brukową odmiennego koloru.
● Minimalne wymiary miejsc postojowych 2,5 x 5,0 m. 

►)  Krawężniki i obrzeża
zastosować:
● krawężniki betonowe typu ulicznego o przekroju poprzecznym 15x30 cm 
ustawione na ławie betonowej z oporem,  
● obrzeża betonowe o przekroju poprzecznym 15x20 cm ustawione na podsypce 
cementowo - piaskowej 

2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu
 Należy  wykonać  i  uzgodnić projekt  tymczasowej  organizacji  ruchu  na  czas 

prowadzenia  robót  oraz  oznakować  roboty  zgodnie  z  tymi  projektem.  Zamawiający 
wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący  najmniejsze 
utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego.  Zamawiający  przewiduje 
odtworzenie  istniejącego  oznakowania  drogowego  poziomego  -  grubowarstwowe 
strukturalne, chemoutwardzalne  

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie 
prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy  prowadzić  pod  nadzorem 
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.

Przewiduje się dokonanie regulacji istniejącego uzbrojenia naziemnego i urządzeń 
podziemnych znajdujących się w nawierzchni remontowanej jezdni. 
 Kanalizacja deszczowa:

● włazy kanałowe – 12 szt.
● wpusty deszczowe – 17 szt.  

2.2.2.6. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy  przewidzieć  konieczność  odtworzenia  trawników  na  całym  terenie 

prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robót oraz 
wskazanych przez inspektora.
1. Trawniki należy zakładać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, stosując mieszanki trawnikowe, 
odporne na ciężkie warunki miejskie, o drobnym i gęstym ukorzenieniu,  dostosowane do 
warunków  panujących  w  danym  środowisku  –  odmiany  mieszanek  dywanowych 
zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek pastewnych.
3. Na terenie płaskim ilość nasion na 100m² powinna wynosić 1–4kg, na skarpach – pow.  
4kg.
4. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni  
drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów. 
5. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok 15 cm – jest to 
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
-  w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
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-  w przypadku ziemi pozyskanej w innym miejscu i dostarczonej na plac budowy nie może 
być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub 
zanieczyszczona chemicznie.
-  nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien się 
wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.
6. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem, 
teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 
urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
7.  Należy  przewidzieć  pierwsze  koszenie  założonych  trawników  gdy  trawa  osiągnie 
wysokość ok 10cm.
8. Trawnik nie może być zachwaszczony, w przypadku stwierdzenia obecności chwastów 
należy dokonać odchwaszczenia trawnika.
9. W przypadku wszystkich nasadzeń należy przewidzieć pielęgnację oraz gwarancję na 
okres przynajmniej 36 miesięcy.   

3.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 
są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji 
projektowej.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.0. UWAGI OGÓLNE
1.1. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na
terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową ulicy Tatarakowej w Lublinie:  
dz.  Nr  27  (obr.  30  Rury  Wizytkowskie,  ark.  11);  dz.  Nr:  51/4;  51/6  (obr.  30  Rury 
Wizytkowskie,  ark.  2)  – będące pasem drogowym – ulicy Tatarakowej oraz dz. Nr:  52 
(obr. 30 Rury Wizytkowskie, ark. 2); dz. Nr 28/1 (obr. 30 Rury Wizytkowskie, ark. 11)  – 
będące pasem drogowym drogi powiatowej Nr 2331L  –  ulicy Armii Krajowej.  
1.2. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wykonawca musi 
liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno- użytkowego 
są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po  opracowaniu 
dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i 
ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
1.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.4. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

2.0.DODATKOWE  WYTYCZNE  INWESTORSKIE  I  UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE  Z  ZAPROJEKTOWANIEM  I  REALIZACJĄ  PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA:
2.1.  Środki  finansowe na wykonanie przedmiotu  zamówienia  zostały  zabezpieczone w 
budżecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie na rok 2018 r. Zostały obliczone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
2.2.  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie  zaplecze  budowy.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót   przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał ład i porządek przez cały okres 
trwania budowy, tj. na bieżąco usuwał z terenu budowy nieczystości stałe i płynne, np.: 
opakowania, palety, ziemia, gruz i materiały z demontażu nie nadające się do ponownego 
wbudowania. 
2.4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być 
konieczne do prawidłowej  wyceny wartości  zamówienia,  gdyż  wyklucza się  możliwości 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
2.5. Cena oferty powinna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 
koszty związane z  realizacją  zadania  niezbędne do jego wykonania  z uwzględnieniem 
wszystkich  opłat  i  podatków,  oraz  obejmować  również  wszelkie  koszty  towarzyszące 
wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w umowie. 

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i  wyda  zalecenia  do uwzględnienia w projekcie  wykonawczym.  Wykonawca 
opracuje projekt wykonawczy planowanego zamierzenia budowlanego w 1 egzemplarzu. 

Załącznik:
Załącznik nr 1 – mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót.
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