
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 1 do umowy

Zamawiający:  Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 
Adres:  ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:
„Zaprojektowanie i wykonanie prawoskrętu z ulicy Wojciecha Żywnego  
w  ul.  Józefa  Elsnera w  Lublinie  wraz  z  przebudową  kolidującej  
infrastruktury oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. 

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV: 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją     
 

Autor opracowania:
Elżbieta Ważna

Zatwierdził:
Stanisław Wydrych
Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

CZĘŚĆ OPISOWA:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
    1.1. Przedmiot zamówienia.
    1.2. Zakres przedmiotu zamówienia.
    1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
    1.4. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia.
    1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
    2.1. Wymagania do dokumentacji.
    2.2. Wymagania do realizacji.
    2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
    2.4. Wymagania szczegółowe.
3. Szacunkowe zestawienie zakresu prac.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:
1. Uwagi ogólne.
2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z zaprojektowaniem   
    i realizacją przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ OPISOWA
Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie robót budowlanych w  ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

●  przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych,
● przygotowania oferty przez Wykonawcę,
●  zawarcia umowy na wykonanie projektu wykonawczego,  robót budowlanych i 
nadzoru autorskiego.

1.0  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie i  wykonanie dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ulicy Wojciecha 
Żywnego w ulicę Józefa Elsnera w Lublinie wraz z przebudową kolidującej infrastruktury 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno–użytkowy:  
a)  wykonanie  pomiarów  i  badań  niezbędnych  do  określenia  zakresu,  wyceny  i 
wykonania prac,
b) wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
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c)  opracowanie  projektów  wykonawczych  z  informacją  BIOZ,  zgodnie  z    umową, 
przepisami  techniczno – budowlanymi,  normami  i  wytycznymi  w branżach: drogowej; 
sanitarnej – przebudowa wpustów kanalizacji deszczowej,   elektrycznej – rozwiązanie 
kolizji  z  istniejącymi  słupami oświetlenia drogowego;  inżynieria  ruchu – projekt stałej 
organizacji ruchu;  zieleń – w przypadku konieczności wycinki drzew ( w zależności od 
przyjętych rozwiązań projektowych) – po 3 egz. każdej z branż,
d) opracowanie szczegółowych specyfikacji  technicznych (sporządzonych na podstawie 
wydawanych przez GDDKiA ogólnych specyfikacji  technicznych) na wykonanie i odbiór 
wszystkich realizowanych robót budowlanych –  3 egz., 
e) w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych rozwiązanie ewentualnych kolizji 
dodatkowych, niż przewidziane PFU,
f)  uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego o zmianie lokalizacji wpustów ulicznych i 
słupów oświetlenia drogowego,
g) uzyskanie opinii ZUDP,
h) uzgodnienie projektów wykonawczych z gestorami sieci,
i) przekazanie  Zamawiającemu  całości  opracowanej  dokumentacji  w  formie 
papierowej i cyfrowej w formatach:*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak również w  
 formacie *pdf na nośniku CD,
j) uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno – użytkowym, 
k)przygotowanie  dokumentów  niezbędnych  do  pozyskania  wszelkich  decyzji 
administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,
l) uzyskanie zatwierdzenia wykonanej dokumentacji,
ł)  opracowanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu,  uzyskanie  jej  zatwierdzenia  i  
wykonanie oznakowanie robót zgodnie z tym projektem – 3 egz.; 
2)  wykonanie robót budowlanych    zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  zasadami  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp:
a) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
b) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
c)  wycinka  drzew  kolidujących  z  budową  nowego  pasa  ruchu  i  nową  lokalizacją 
chodnika  oraz  wykonanie  nasadzeń  kompensacyjnych  (w  zależności  od  przyjętych 
rozwiązań projektowych), 
d) wykonanie robót ziemnych pod dodatkowy pas ruchu, nową lokalizację chodnika 
i krawężników,
e) ustawienie krawężników betonowych,
f) montaż słupów oświetleniowych w nowej lokalizacji,
g)  wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nowego  pasa  ruchu  i  połączenie  istniejącej  
konstrukcji z projektowaną z użyciem geokompozytu,
h) wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika,
i) przebudowa wpustów ulicznych,
j)  wykonanie  ewentualnych,  niezbędnych  zabezpieczeń  istniejącej  infrastruktury 
technicznej zlokalizowanej w obszarze realizowanej inwestycji,
k)  wykonanie  zatoki  postojowej  dla  taksówek  wraz  dojściami  od  strony  istniejącego 
chodnika, 
l) wykonanie regulacji pionowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego,  
ł) wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
m) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 
i terenów zielonych, przylegających do miejsc  prowadzenia robót,
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n) sporządzenie geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej   zgodnie z ustawą Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) 
w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na 
nośniku CD, z podziałem na branże wraz z pieczęcią Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej  i  Kartograficznej,w  formie  GIS/CAD  na  nośniku  CD  oraz  w  formie 
papierowej,
o)  przeprowadzenie wymaganych badań i  pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 
STWiORB,
p) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, 
który  ma  zawierać:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi  podwykonawcami  i 
dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 
ubezpieczeniową,  protokół  przekazania  terenu  budowy,  protokoły  odbioru  robót 
zakrywanych,  badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów:  wyniki  badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie 
finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenie  uprawnionych 
kierowników  robót  o  wykonaniu  zadania  zgodnie  z  przepisami  oraz  niezbędne 
dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania,
r) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego:
a)  wykonywanie  czynności  nadzoru  autorskiego określonych w art.  20  ust.  1  pkt  4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póżn. 
zm.),
b)  wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w dokumentacji 
projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
f)  wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na 
każde wezwanie Zamawiającego,
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i  przybywanie na teren 
budowy   bądź  do  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  na  każde  jego 
wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji  robót 
wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na 
budowę powinien nastąpić w  terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub 
w innym umówionym z Zamawiającym terminie); 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu
1.3.1. Parametry obiektu:

►) ul. Wojciecha Żywnego
      ● kategoria drogi: gminna nr 113003L
      ● klasa techniczna drogi: D – dojazdowa
      ● długość drogi do przebudowy: ok. 90 m, szerokość dodatkowego pasa: 3 m,
      ● powierzchnia jezdni do przebudowy: ok. 240 m²
      ● szerokość jezdni po przebudowie: 9 m
      chodnik do przesunięcia
      ● długość: ok. 90 m, szerokość: 2 m
      ● powierzchnia: ok. 180 m²
      ● obrzeże o przekroju 6x20 ok. 180 m
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      krawężnik betonowy do przestawienia
      ● o przekroju 15x30 cm na ławie betonowej z oporem: ok. 180 m  
►) ul. Józefa Elsnera
      ● kategoria drogi: powiatowa nr 2342L ul. Józefa Elsnera
      ● klasa techniczna drogi: Z – zbiorcza
      zatoka postojowa dla taksówek
      ● powierzchnia: ok. 72,5 m², 
      ● długość: ok. 24 m + 10 m (skosy 1:2) = ok. 34 m, szerokość: ok. 2,5 m 
      ● krawężnik o przekroju 15x30 cm na ławie betonowej z oporem: ok. 34 m

1.3.2. Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i przebudowie ulicy Wojciecha 
Żywnego obejmuje: 

1.3.2.1. Branża drogowa
a)  przebudowa jezdni ulicy  Wojciecha  Żywnego  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  ulicą  
Józefa Elsnera do zakrętu pomiędzy budynkami mieszkalnymi nr 10a i 12, polegająca na 
jej  poszerzeniu  na tym odcinku do 9 m poprzez:  przesunięcie  krawężnika  po stronie  
parkingu o 0,5 m, a po stronie chodnika o 2,5 m, przesunięcie chodnika poza pierwszą  
linię drzew do granicy pasa drogowego od strony terenów zielonych i utworzenie w ten  
sposób trzech pasów ruchu na wylocie do  skrzyżowania  z  ul.  Józefa  Elsnera  (  dwa w  
kierunku ul. Elsnera: do skrętu w lewo, do skrętu w prawo i jazdy na wprost, a trzeci w  
kierunku przeciwnym) oraz likwidacji zatoki postojowej dla taksówek w pasie drogowym  
ul. Elsnera przed skrzyżowaniem z ul. Żywnego  
● powierzchnia przebudowywanej jezdni: ok. 270 m²
● długość przebudowywanej jezdni: ok. 90 m, szerokość 3 m
b) przebudowa chodnika polegająca na jego przesunięciu poza pierwszą linię drzew w  
kierunku  granicy  pasa  drogowego  od  strony  terenu  zielonego,  co  jest  związane  z  
wykonaniem  nowych  warstw  konstrukcyjnych,ale  z  wykorzystaniem  dotychczasowej  
nawierzchni w postaci kostki brukowej betonowej koloru szarego oraz obrzeży na jedną  
stronę obramowania; 
● powierzchnia chodnika: ok. 180 m²  
● długość: ok. 90 m, szerokość 2 m,
● obrzeże o przekroju 6x20: ok. 180 m, w tym 80 m z rozbiórki
c) przebudowa krawężników betonowych polegająca na ich przesunięciu po jednej stronie  
o 0,5 m w kierunku ogrodzenia parkingu, a po drugiej 2,5 m w kierunku terenu zielonego;
● krawężnik betonowy o przekroju 15x30 cm na ławie betonowej z oporem:  ok. 180 m z 
rozbiórki
d)  budowa  nowej  zatoki  postojowej  dla  taksówek  w  pasie  drogowym  ul.  Elsnera,  
pomiędzy ul. Żywnego a ul. Symfoniczną 
● powierzchnia zatoki: ok.  72,5 m²
● długość zatoki:  24 m – 34 m,  szerokość:  2,5 m,
● krawężnik betonowy o przekroju 15x30 cm na ławie z oporem – 34 m
e) budowa dojść do postoju taksówek
● powierzchnia: ok. 10 m²
● długość: ok. 2,5 x2 m, szerokość: ok. 2 m

1.3.2.2. Branża elektryczna – kolizja ze słupami oświetlenia drogowego
Wykonawca zobowiązany jest  do zaprojektowania i  zrealizowania przebudowy słupów  
oświetlenia drogowego w oparciu o warunki z PGE Dystrybucja S.A. Przewidywana ilość  
słupów do przebudowy – 3 kpl. 
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1.3.2.3.. Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i zrealizowania przebudowy wpustów 
ulicznych w oparciu o warunki techniczne uzyskane z MPWiK w Lublinie. Przewidywana 
ilość wpustów ulicznych do przebudowy 2 – 4 kpl. (w zależności od przyjętych rozwiązań 
projektowych).

1.3.2.4. Branża inżynierii ruchu
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej 
organizacji  ruchu  oraz  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  na  etapie  realizacji  robót 
budowlanych.  Wykonanie  oznakowania  pionowego,  poziomego  i  urządzeń 
bezpieczeństwa  ruchu  zrealizować  zgodnie  z  zatwierdzonymi  projektami  organizacji 
ruchu.

1.3.2.5. Branża zieleń
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu branży „zieleń” – obejmującego 
szczegółową  inwentaryzację  dendrologiczną  drzew  i  krzewów,  przewidzianych  do 
wycinki  lub przesadzenia (w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych)

1.3.2.6. Kolizje z infrastrukturą techniczną
Wykonawca  zobowiązany  jest  zaprojektować  i  zrealizować  usunięcie  ewentualnych 
innych kolizji  z  istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu  o warunki  uzyskane od 
poszczególnych gestorów sieci.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
 Program  funkcjonalno  -  użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  realizacji 

i przekazania  w  użytkowanie  wszystkich  elementów.  Wykonawca  podejmujący  się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− opracowania i uzgodnienia dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno- 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, 
–   wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu,
–   zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
     robót przez uprawnionego geodetę,
–   sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
      w formacie gis/cad i dostarczenia jej na nośniku CD oraz w formie papierowej.
 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z póżn. 

zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 

z późn. zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., 1260 

z późn. zm.),
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4) Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r. poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 
metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

6) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

9) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  oraz  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
170, poz. 1393 z późn. zm.),

10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. Nr 177, poz. 784).

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe
 Zamawiane  roboty  mają  zapewnić  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  i  komfortu 

poruszania  się  oraz  estetykę  miejsc  przestrzeni  publicznej  dla  mieszkańców  miasta 
Lublin.

2.0.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji.
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty związane 

z przebudową ul. Wojciecha Żywnego w Lublinie  powinna składać się z następujących 
branżowych projektów wykonawczych oraz innych opracowań:
a)  branża drogowa ,
b) branża sanitarna,
c) branża elektryczna
d) branża zieleń
e) branża  inżynierii ruchu (projekt czasowej i stałej organizacji ruchu),
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  projekcie  drogowym  należy  przewidzieć  sposób  ewentualnego  niezbędnego 
zabezpieczenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej  zlokalizowanej  w  obszarze 
przedmiotowej  inwestycji.  Należy przewidzieć włączenia elementów remontowanych do 
istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni, 
chodników, zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.
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Opracowania  projektowe  podlegają  odbiorowi  końcowemu.  Odbiór  końcowy 
polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego  zgodnego  z 
Programem funkcjonalno – użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania 
potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez  Wykonawcę 
u  Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem,  że  pokwitowanie  to  nie  stanowi  potwierdzenia 
dokonania przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający  w terminie  3 dni dnia dokona sprawdzenia zgodności przekazanej 
dokumentacji  z zakresem umowy i  sporządzi  protokół  zdawczo – odbiorczy,  w którym 
potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, 
opinii i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia 
lub  wymaganych  w  obowiązujących  na  dzień  przekazania  przepisach,  Zamawiający 
zażąda  ich  uzupełnienia,  bez  podpisania  protokołu  odbioru  oraz  wyznaczy  termin 
uzupełnienia braków. 

Datę  wskazaną  w  pokwitowaniu  przekazania,  traktuje  się  jako  datę  wykonania 
dokumentacji projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez 
Zamawiającego  postanowieniami  protokołu   zdawczo  –  odbiorczego,  o  którym  mowa 
powyżej.

Do projektu  Wykonawca  załączy  wykaz  opracowań dokumentacji  oraz pisemne 
oświadczenie,  że  dokumentacja  będąca  przedmiotem   zamówienia  jest  wykonana 
zgodnie z umową, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Brak  oświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej  skutkować  będzie  nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania do realizacji 
 Zamawiający wymaga, aby roboty drogowe związane z przebudową ul. Wojciecha Żywnego 

w Lublinie  miały trwałość  co najmniej 10 lat.

2.2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 
W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność ulicy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie:
a)  organizacji robót budowlanych,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c)  ochrony środowiska,
d)  warunków bezpieczeństwa pracy,
e)  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
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►) Kontroli Zamawiającego będą w  szczególności poddane: 
–  stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu 
–    sposób  wykonania  robót  budowlanych  –  w  aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem wykonawczym.

Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

►) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
− odbiór końcowy,
− odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. .
►) Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy drogi 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,
− jakość wykonania robót,
− poprawność połączeń wbudowanych elementów.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony  środowiska,  tymczasowa  organizacja  ruchu  na  czas  wykonywania  robót, 
spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu 
robót od następstw związanych z budową itp. 

Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację 
budowy oraz inwentaryzację powykonawczą w formacie gis/cad na nośniku CD oraz w 
formie papierowej.

2.2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

na terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową ulicy Wojciecha Żywnego i 
ul. Józefa Elsnera w Lublinie.

Miejsca  wywózki  ziemi  z  wykopów  oraz  miejsce  składowania  materiałów 
pochodzących  z  rozbiórki  nawierzchni  i  ich  obwiedni   (nadające  się  do  ponownego 
wykorzystania)  oraz  możliwości  urządzenia  czasowych  placów  budowy  i  inne 
szczegółowe uwarunkowania wykonania robót, Wykonawca uzgodni z Zarządem Dróg i 
Mostów w Lublinie.

Odpady  oraz  ziemię  należy  zagospodarować  we  własnym  zakresie.  Materiały 
rozbiórkowe nadające się  się  do  ponownego wykorzystania  pozostających  własnością 
Zamawiającego. 

2.2.2.2. W odniesieniu do architektury
W  zakresie  robót  budowlanych  planuje  się:  przesunięcie  krawężników  po  obu 

stronach ul. Żywnego, wykonanie nowego pasa ruchu w miejscu istniejącego chodnika i 
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częściowo w pasie zieleni,o nawierzchni z mas bitumicznych oraz połączenie istniejącej 
konstrukcji jezdni z projektowaną z użyciem geokompozytu o szerokości 2 m, wykonanie 
chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej zlokalizowanego poza pierwszą linią 
drzew do granicy pasa drogowego, budowę zatoki postojowej dla taksówek o nawierzchni  
z mas bitumicznych, budowę dojścia do zatoki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
od  strony  pobliskiego  chodnika,  przecinając  teren  zielony,  przesunięcie  słupów 
oświetlenia drogowego, przesunięcie wpustów ulicznych oraz ewentualną wycinkę drzew i 
wykonanie  nasadzeń  kompensacyjnych  (  w  zależności  od  przyjętych  rozwiązań 
projektowych).

Należy  dokonać  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących  nawierzchni  jezdni,  chodników, 
zjazdów, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.
 
2.2.2.3. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących  norm.  Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z 
wymaganiami obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 
projekcie  wykonawczym,  takich  jak:  profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój 
normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego.
Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) „w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne.

►) Konstrukcja nawierzchni jezdni 
●  4 cm – warstwa ścieralna  z AC11S,  lepiszcze  asfaltowe  PMB 45/80-55,  wg
WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).Należy zastosować  
kruszywo łamane, granulowane, bazaltowe, klasa I, gatunek I
●  5 cm – warstwa wiążąca  z AC16W,  lepiszcze  asfaltowe  PMB 25/55-60,  wg 
WT-2:2014 (nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych).Należy zastosować  
kruszywo łamane, granulowane, ze skał magmowych, klasa I, gatunek I 
●  geokompozyt z  włókien  polipropylenowych  o  wytrzymałości  na  rozciąganie  
wzdłuż i w poprzek pasma ≥ 100 kN/m
● 7cm – warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P, lepiszcze asfaltowe 50/70
● 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej – kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm
● 22 cm – warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 
≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10
●  25 cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem  
C0,4/0,5 ≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10

 Pozostałe     wymagania     odnośnie     jezdni      
●  Obramowanie  nawierzchni  jezdni  stanowić  będzie  krawężnik  betonowy  o 
przekroju 15x30 cm posadowiony na ławie z betonu C12/15 z oporem. 
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● Połączenie istniejącej jezdni z projektowaną wykonać ze schodkowaniem warstw 
konstrukcyjnych oraz ułożeniem geosyntetyku na połączeniu nawierzchni nowej ze 
starą

 
►) Konstrukcja nawierzchni chodnika i dojść do zatoki postojowej 

● 6 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego
● 3 cm – warstwa podsypki grysowej 2/5
●  15  cm –  warstwa  podbudowy  zasadniczej  z  mieszanki  związanej  cementem 
C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa wg PN-EN 14227-10 

Pozostałe     wymagania     odnośnie     chodników  
●  Obramowanie nawierzchni chodnika i dojść wykonać z obrzeży betonowych o 
przekroju  6x20  cm  w  kolorze  szarym,  ustawionych  na  podsypce  cementowo-
piaskowej.  Obrzeże  należy  ustawić  bez  wypuszczania  ponad  płaszczyznę 
nawierzchni chodnika, fazą w stronę trawnika.
● W pierwszej kolejności wykorzystać kostkę z rozbiórki.
●  Przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  ustalić  z  inspektorem  wzór 
(deseń) nawierzchni.
●  Na dojściach do przejść dla pieszych wmontować opornik na wysokości jezdni 
oraz  zastosować  jako  element  ostrzegawczy  dwa  rzędy  płyt  drogowych 
betonowych koloru żółtego o wymiarach 35x35x5 cm z wypustkami na chodniku 
przed przejściem.  Rząd płyt  należy zaprojektować i  wykonać jako oddalony od 
krawężnika o 20 cm.

►) Konstrukcja zatoki postojowej dla taksówek 
● 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego,
● 3 cm – warstwa podsypki grysowej 2/5 mm,
● 10 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm 
● 15 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-63,5 mm 
● 15 cm – warstwa odsączająca z piasku 

 Pozostałe     wymagania     odnośnie     zatoki postojowej TAXI  
●  Obramowanie  nawierzchni  parkingu  wykonać  z  krawężników  betonowych  o 
przekroju 15x30 cm posadowiony na ławie z betonu C12/15 z oporem.
●  Przed  przystąpieniem  do  układania  nawierzchni  ustalić  z  inspektorem  wzór 
(deseń) nawierzchni.
● Do wyznaczenia poszczególnych miejsc postojowych należy zastosować kostkę 
brukową odmiennego koloru.
● Minimalne wymiary miejsc postojowych 2,5 x 6,0 m
● Ilość miejsc – 4 pojazdy

►)  Krawężniki i obrzeża
● Krawężniki betonowe typu ulicznego o przekroju poprzecznym 15x30 cm 
ustawione na ławie z betonu C12/15 z oporem – w pierwszej kolejności wykorzystać 
krawężniki rozbiórkowe,  
● Obrzeża betonowe o przekroju poprzecznym 6x20 cm ustawione na podsypce 
cementowo - piaskowej 
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2.2.2.4. W odniesieniu do organizacji ruchu
 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia projektu 

stałej organizacji ruchu oraz projektu czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót 
budowlanych.  Wykonanie  oznakowania  pionowego,  poziomego  i  urządzeń 
bezpieczeństwa  ruchu  zrealizować  zgodnie  z  zatwierdzonymi  projektami  organizacji 
ruchu.   Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób 
powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego 

2.2.2.5. W odniesieniu do instalacji uzbrojenia podziemnego
 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem z podaniem osoby 
odpowiedzialnej  za  prowadzenie  inwestycji  oraz  kontaktem  telefonicznym.  Wszystkie 
prace  prowadzone  na  sieciach  lub  urządzeniach  należy  prowadzić  pod  nadzorem 
uprawnionych przedstawicieli oraz uzyskać od nich odbiór końcowy po zakończeniu robót.

W  związku  ze  zmianą  lokalizacji  krawężników  przewiduje  się  wykonanie 
przebudowy wpustów ulicznych i  słupów oświetleniowych.  Ponadto wykonawca winien 
dokonać  regulacji  istniejącego  uzbrojenia  naziemnego  i  urządzeń  podziemnych 
znajdujących się w nawierzchni przebudowywanej jezdni. 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych 
innych  kolizji  z  istniejącą  infrastrukturą  techniczną,  jeżeli  takie  wystąpią  na  etapie 
projektowania, w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych gestorów sieci.  

2.2.2.6. Branża zieleń
Projekt wykonawczy powinien zawierać  szczegółową inwentaryzację dendrologiczną 

drzew  i  krzewów, przewidzianych do wycinki   lub przesadzenia (w przypadku kolizji  z 
przebudową drogi), odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc 
prowadzenia robót drogowych. Wykonawca przed rozpoczęciem wycinki drzew i krzewów 
w okresie lęgowym, zobowiązany jest do uzyskania pisemnej opinii ornitologa ,czy prace 
te można wykonać bez szkody dla występujących w danym miejscu gatunków ptaków i  
owadów. W przypadku stwierdzenia gniazd należy je przenieść w miejsce wyznaczone 
przez ornitologa.

2.2.2.7. W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy  przewidzieć  konieczność  odtworzenia  trawników  na  całym  terenie 

prowadzonej inwestycji w miejscach ich zdegradowania podczas prowadzenia robót oraz 
wskazanych przez inspektora.
1.  Trawniki  należy  zakładać  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą,  stosując  mieszanki 
trawnikowe,  odporne  na  ciężkie  warunki  miejskie,  o  drobnym  i  gęstym  ukorzenieniu,  
dostosowane  do  warunków  panujących  w  danym  środowisku  –  odmiany  mieszanek 
dywanowych zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek pastewnych.
3. Na terenie płaskim ilość nasion na 100m² powinna wynosić 1–4kg, na skarpach – pow. 
4kg.
4. Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu, dużych kamieni, pni i korzeni 
drzew, części nadziemnych i podziemnych chwastów. 
5. Teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników lub jezdni ok 15 cm – jest to 
miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i torf (2-3cm):
-  w przypadku ziemi rodzimej (jako warstwy urodzajnej) – powinna być ona zdjęta przed 
rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
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-  w przypadku ziemi pozyskanej  w innym miejscu i  dostarczonej na plac budowy nie 
może  być  ona  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  wyjałowiona,  zasolona  lub 
zanieczyszczona chemicznie.
-  nie dopuszcza się stosowania ziemi zbyt zwięzłej lub zbyt luźnej, odczyn powinien
się wahać w granicach 5.5 – 6.5 pH.
6. Przy zakładaniu trawników krawężnik powinien znajdować się 2-3 cm nad gruntem, 
teren bezpośrednio pod wysiew nasion powinien być wyrównany i splantowany, a ziemia 
urodzajna rozsypana równomiernie. Przed i po siewie nasion ziemię należy zwałować.
7.  Należy  przewidzieć  pierwsze  koszenie  założonych  trawników  gdy  trawa  osiągnie 
wysokość ok 10cm.
8. Trawnik nie może być zachwaszczony, w przypadku stwierdzenia obecności chwastów 
należy dokonać odchwaszczenia trawnika.
9. W przypadku wszystkich nasadzeń należy przewidzieć pielęgnację oraz gwarancję na 
okres przynajmniej 36 miesięcy.   

3.  SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-
użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. po opracowaniu kompletnej 
dokumentacji projektowej.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.0. UWAGI OGÓLNE
1.1.  Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
na terenie przewidzianym pod roboty związane z przebudową ulicy Wojciecha Żywnego 
i ulicy Józefa Elsnera w Lublinie: dz. Nr 1/3; 1/76 (obr. 6 Czechówka Górna Kolonia, ark. 
8) – będące pasem drogowym drogi gminnej – ulicy Wojciecha Żywnego oraz  dz. Nr 12 
(obr. 6 Czechówka Górna Kolonia, ark. 8) – będąca pasem drogowym drogi powiatowej 
Nr 2342L  –  ulicy Józefa Elsnera.  
1.2.  Zamawiający  ustanawia  ryczałtowe  wynagrodzenie  dla  Wykonawcy.  Wykonawca 
musi  liczyć  się  z  sytuacją,  że  rodzaje  robót  i  ilości  według  programu  funkcjonalno- 
użytkowego  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  uzupełnieniu  lub  zmianie  po 
opracowaniu  dokumentacji  projektowej.  Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na 
zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 
roboty dodatkowe. 
1.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) i innych ustaw oraz 
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
1.4. Wykonawca zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 
1.5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji, które  mogą  być
konieczne do  prawidłowej  wyceny  wartości  zamówienia, gdyż wyklucza się  możliwości
zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  
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2.0.  DODATKOWE  WYTYCZNE  INWESTORSKIE  I  UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE  Z  ZAPROJEKTOWANIEM  I  REALIZACJĄ  PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA:
2.1. Środki  finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w 
budżecie  Zarządu  Dróg  i  Mostów  w  Lublinie  na  rok  2018  r.  Zostały  obliczone  na 
podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie 
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania 
planowanych kosztów prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 
2.2.  Wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie  zaplecze  budowy.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót   przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.
2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał ład i porządek przez cały okres 
trwania budowy, tj. na bieżąco usuwał z terenu budowy nieczystości stałe i płynne, np.:  
opakowania, palety, ziemia, gruz i materiały z demontażu nie nadające się do ponownego 
wbudowania. 
2.4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  mogą  być 
konieczne do prawidłowej  wyceny wartości  zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
2.5. Cena  oferty powinna zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie 
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem 
wszystkich  opłat  i  podatków,  oraz  obejmować  również  wszelkie  koszty  towarzyszące 
wykonaniu, o których mowa w programie funkcjonalno – użytkowym oraz w umowie. 

Zamawiający wymaga, aby  Wykonawca  opracował  i  przedłożył  do  oceny  propozycję 
rozwiązań  zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do 
proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy planowanego zamierzenia budowlanego w 1 
egzemplarzu 

Załącznik:
Załącznik nr 1 – mapa sytuacyjna w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót w ul. Żywnego
Załącznik nr 2 – mapa sytuacyjna w skali 1:500 z zaznaczeniem planowanego zakresu robót w ul. Elsnera
Załącznik  nr  3  –  warunki  techniczne  do  projektowania  z  Wydziału  Zarządzania  Ruchem ZDiM wraz  z 
załącznikiem graficznym – pismo ZR-OR.I.4001.67.2018 z dnia 05.04.2016 r.
Załącznik nr 4 – warunki techniczne do projektowania z Wydziału Opinii i Uzgodnień ZDiM – pismo IU-UD.  
4330.13.2018 z dnia 16.03.2018 r.
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