Parametry linii komunikacyjn

ych - tabor klasy maxi

- : planowana planowana czas pracy
e el liczba kurséw | liczba wzkm. | taczny | z podziatem na zmiany
POWSZEDNI NORMALNY
6|catodzienna maxi 23 227 17:22 9:03/8:19
6|catodzienna maxi 22 218 17:12 9:19/7:53
13|catodzienna maxi 22 227 18:05 8:34/9:31
13|catodzienna maxi 23 236 18:09 8;22/9:47
79|catodzienna maxi 18 284 17:48 8:35/9:13
Harmonogram realizacji umowy taborem klasy maxi
rok miesigc powszedni sobota Swigteczny taczna ilosé dni ilo$¢ wzkm
wrzesien 22 4 4 30 26 224
2014 pa?dziernik 23 4 4 31 27 416
listopad 19 4 7 30 22 648
grudzien 21 4 6 31 25 032
RAZEM 2014 101 320
2015 | styczen | 20| 5] 6] 31 23 840
RAZEM 2015 23 840
RAZEM 125 160




Parametry linii komunikacyjn

ych - tabor klasy maxi

_ : lanowana lanowana czas prac
U | e 421} ey ACEEREURD Iic?zba kurséw IiEzba wzkm. taczny | z podzia’fe):n na zmiany
POWSZEDNI NORMALNY
29|catodzienna maxi 20 262 18:26 9:15/9:11
29|catodzienna maxi 19 253 17:06 9:05/8:01
34|catodzienna maxi 23 263 17:13 8:51/8:22
34|catodzienna maxi 24 274 17:54 8:15/9:39
78|catodzienna maxi 22 407 17:59 8:38/9:21
Harmonogram realizacji umowy taborem klasy maxi
rok miesigc powszedni sobota Swiagteczny taczna ilos¢ dni ilos¢ wzkm
2014 Iistop_ad 19 4 7 30 27 721
grudzien 21 4 6 31 30 639
RAZEM 2014 58 360
2015 | styczen | 20| 5] 6| 31 29 180
RAZEM 2015 29 180
RAZEM 87 540




