Zatacznik nr 1 do specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia-
Zatgcznik nr 1 do umowy-
Opis przedmiotu zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej przytaczy energetycznych
(moc przytaczeniowa 2kW) do zasilania biletomatow w ramach projektu pn. ,,Niskoemisyjna sie¢
komunikacji zbiorowej dla péinocnej czesci LOF wraz z budowg systemu biletu
elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej”.

1.1 . W zakres dokumentacji projektowej przytgczy energetycznych (moc przytaczeniowa 2kW) do
zasilania biletomatow wchodzg nastepujgce zadania:

Zadanie 1: Przylgcze energetyczne do biletomatu - al. Krasnicka (Zwycieska 02);

Zadanie 2: Przytacze energetyczne do biletomatu - al. Krasnicka 100 (Szpital Wojewddzki 02);
Zadanie 3: Przylgcze energetyczne do biletomatu - al. Krasnicka — Nateczowska (MPK 02);
Zadanie 4: Przytacze energetyczne do biletomatu — al Ractawickie (KUL 02);

Zadanie 5: Przylgcze energetyczne do biletomatu - Ogréd Saski 01;

Zadanie 6: Przytacze energetyczne do biletomatu — ul. Krakowskie Przedmiescie 72 (Krakowskie
Przedmiescie 04);

Zadanie 7: Przylgcze energetyczne do biletomatu — ul. Nadbystrzycka (Politechnika 02);
Zadanie 8: Przytacze energetyczne do biletomatu — ul. Narutowicza 4 (Plac Wolnosci 02);
Zadanie 9: Przylgcze energetyczne do biletomatu — ul. Koncertowa (Harnasie 02);

Zadanie 10: Przytacze energetyczne do biletomatu — ul. Willowa (Relaksowa 02);

Zadanie 11: Przylgcze energetyczne do biletomatu — ul. Natkowskich (Fulmana 02);
Zadanie 12: Przytacze energetyczne do biletomatu — ul. Kruczkowskiego (Mtodziezowa 02);
Zadanie 13: Przytacze energetyczne do biletomatu — ul. Abramowicka (Abramowice 02);
Zadanie 14: Przytacze energetyczne do biletomatu — ul. Andersa (Kleberga 02);

Zadanie 15: Przytacze energetyczne do biletomatu — ul. Gospodarcza (Dworzec Péinocny 02);
Zadanie 16: Przytacze energetyczne do biletomatu — ul. Lwowska (Rondo Berbeckiego 02);
Zadanie 17: Przytacze energetyczne do biletomatu — ul. Metgiewska (WSEI 02);

Zadanie 18: Przytacze energetyczne do biletomatu — ul. Doswiadczalna (Felin 02);

Zadanie 19: Przylgcze energetyczne do biletomatu — ul. Droga Meczennikow Majdanka 70
(Majdanek Pomnik 02).

1.1.1. W sktad zamawianych dokumentacji projektowych wchodzg nastepujgce elementy
opracowania projektowego — dla kazdego z w/w zadan:

a . Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.



b . Wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych dla kazdej lokalizacji
w szczegolnosci:

* projektow branzy elektrycznej — 6 egz.,

» projektow zabezpieczenia Ilub przebudowy istniejgcych sieci infrastruktury
technicznej (w przypadku kolizji m. in. z siecig kanalizacji sanitarnej,
wodociggowej elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy
cieptowniczej) - 6 egz.

c . Przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentéw i materiatbw niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z
obowigzujgcymi na dzieh przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu przepisami prawa, w
tym ustawg Prawo Budowlane wraz z wypetnionym wnioskiem o pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robét - 6 egz.

d . Przygotowanie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 6 egz.

e . Przygotowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét - 6
egz.

f . Wykonanie przedmiaréw robot, kosztoryséw ofertowych i inwestorskich - 6 egz.

* W przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym w kolumnie ,podstawa wyceny”
koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowiednim numerem szczegotowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

* Przedmiary robét winny zawierac¢ szczegotowe wyliczenie ilosci robot.

» Kosztorysy inwestorskie powinny byC opracowane zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym. (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389), tj. metodg kalkulacji
uproszczone.

g . Wykonanie na wniosek Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
poprzedzajgcym przeprowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych jednokrotnej aktualizacji wszystkich kosztoryséw inwestorskich (w
oparciu o aktualny kwartalny poziom cen) w ilosci — po 6 egz.

h . Pozyskanie niezbednych uzgodnien projektow budowlanych i wykonawczych
z uzytkownikami i wifascicielami infrastruktury technicznej, wraz z rozwigzaniem
wystepujgcych kolizji, ZUDP oraz innych niezbednych uzgodnien (w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych) w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

i . Przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
*.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD. Dokumentacja
w formacje*.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik (w przypadku gdy rozmiar pliku
przekracza 50 MB nalezy plik podzieli¢ na czesci) ponadto dokumentacja w wers;ji
elektronicznej powinna by¢ spojna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawierac
zachowang kolejnoé¢ stron oraz niezbedne opinie uzgodnienia. Dokumentacja
elektroniczna nie powinna zawiera¢ danych osobowych. Przedmiary nalezy przedtozy¢ w
formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath) — po 2
egzemplarze.

j - Nadzér autorski nad realizowang inwestycja:
Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania inwestycji realizowanej miedzy
innymi w oparciu o sporzgdzong przez wykonawce dokumentacje, obejmujgcy:
* wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okre$lonych w art. 20, ust.1,
pkt. 4, ppkt. a) i b) ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.



1.1.2.

2016 r., poz. 290 t.j. ze zm.);

* czynnosci nadzoru autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji
robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem;

* uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia wnioskowanych
przez Wykonawce robo6t zmian w dokumentacji projektowej lub rozwigzan
zamiennych. Uzupetnienie szczegotow dokumentacji projektowej oraz
wyjasnienie watpliwosci z tym zwigzanymi w toku realizacji inwestycji;

* czuwanie, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajgcej uzyskania
nowej decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub
pozwolenia na budowe.

* dokonywanie wpisow do dziennika budowy zgodnie z art. 21 ustawy prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. 2016 r., poz. 290 t.j. ze zm.). oraz
zgodnie z § 9, ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz.
953, ze zm., Dz. U. 2004r nr 198 poz. 2042 i Dz. U. 2015 poz. 1775);

* biezgce monitorowanie robé6t budowlanych i przybywanie na teren budowy
bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku
realizacji robd6t watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni
od daty zawiadomienia — fax, telefon, e-mail lub w innym umdwionym
z Zamawiajgcym terminie);

* Scistg wspotprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego;

* udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie;

* przyjmuje sie 8 pobytéw w ramach nadzoréw autorskich.

W pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:
- przytacza energetyczne zaprojektowac¢ w oparciu o wytyczne i uzgodnienia z Zarzgdem
Transportu Miejskiego w Lublinie.

. Materiaty wyjSciowe:

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie:

- warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej,

- mapy do celéw projektowych,

- Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niezbednym
zakresie, bgdz informaciji o jego braku,

- niezbedne uzgodnienia branzowe dla zabezpieczenia badz przetozenia uzbrojenia
kolidujgcego z budowg przytgczy energetycznych od poszczegdinych zarzadcdw sieci.

. Ogdlne wymagania dla Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie
z umowg. Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
oraz wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz
ustawa o samorzadzie zawodowym. Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi (w tym z rozporzadzeniami) oraz zasadami
wiedzy technicznej. Obiekty nalezy projektowa¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy projektowac
z zastosowaniem technologii robot i materiatow, kierujgc sie zasadg projektowania
optymalnych rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celéw. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie postanowien podczas wykonywanych opracowan
projektowych. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni



odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw, lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatow wyjsciowych:

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich
przekazania Zamawiajgcemu.

2 . MATERIALY | METODY OBLICZEN.

2.1 . Materiaty do prac projektowych oraz oprogramowanie komputerowe:

2.2.

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania prac projektowych, ktore spetniajg
wymagania opisu przedmiotu zamowienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem prac projektowych.

Wykonawca bedzie stosowat oprogramowanie komputerowe przy pracach projektowych
zgodnie z wymogami umowy, przepisow i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe
powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie. Zakres posiadanej licencji na
uzytkowanie programow komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem i sposobem
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania opracowan
projektowych.

Materiaty do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i urzgdzen:
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie materiatbw do
wykonania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére spetniajg wymagania obowigzujgcych
przepisbw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.
Zastosowane w dokumentacji materiaty do wykonania obiektéw budowlanych winny by¢
opisane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. Z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), ktéry okresla, ze przedmiotu zaméwienia nie mozna
opisywacC przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegolnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktdw, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg przedmiotu zaméwienia, ktérego nie mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslenn, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.
Wykonawca zobowigzany jest wiec do opisania proponowanych materiatéw i urzgdzen za
pomocg parametrow technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jezeli nie bedzie to
mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to
Wykonawca zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentow materiatow lub
urzgdzen i dopisania ,lub rownowazne”.

3 . SZATA GRAFICZNA.

3.1

. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujgce

wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresdci,

- czes¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

- catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis

tresci,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego:
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegodlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia
[1.1].



3.2.

3.3.

- ponadto wymaga sie aby:
czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstéw w formatach
ogolnie stosowanych tj. *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf,
obliczenia ilosci podstawowych robot byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjnego
w formatach *.rtf, *.xls, jak rowniez w formacie *.pdf,
czesc¢ rysunkowa byta wykonana komputerowo w formacie pozwalajgcym na otwarcie pliku
w programie AutoCAD.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng szate graficzng
opracowan projektowych.

- Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki.

- Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki, w Srodku
i na grzbiecie.

- Teczki powinny by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

Catos¢ opracowania dodatkowo zostanie przekazana Zamawiajgcemu z zapisem na CD
(wersja edytowalna oraz wersja PDF).

4 . WYKONYWANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

41.

4.2.

Ogdlne wymagania dla wykonywania opracowanh projektowych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos$é zastosowanych materiatéw, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywania pomiaréw, badan (inwentaryzacii), ocen
stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zaméwienia oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania opracowan projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow,
uzgodnieh i opinii nalezy na biezgco przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach
umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

Projekty budowlane i wykonawcze podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajgcego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich wykryciu.

Szczegoétowe wymagania dla opracowan projektowych:

4.2.1. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie

z obowigzujgcymi na dzien ztozenia wniosku przepisami prawa , w tym ustawg Prawo
Budowlane wraz z wypetnionym wnioskiem.

Materiaty bedg zawieraty sporzgdzony wniosek zgodny z wymaganiami wiasciwego organu
wydajgcego przedmiotowg decyzje.

a . Projekt budowlany odrebny dla kazdego z zadan:
Szczegodtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniac
wymagania okreslone w ustawie Prawo Budowlane [1] w tym w art. 34 ust 1, 2 i 3 oraz
w rozporzagdzeniu [1.1.6] i w warunkach technicznych.
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie rob6t budowlanych.
Projekt budowlany w szczegdlnosci powinien zawierac:

= Projekty zagospodarowania terenu - zawartos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig
rozdziatu 2 rozporzadzenia [1.1] i zawiera¢ co najmniej:

o Czes¢ opisowg - zawartoS¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 8, ust. 2
rozporzgdzenia [1.1]. Do czesci opisowej nalezy dotgczy¢ stosowne do potrzeb
oswiadczenia wtasciwych jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo
budowlane [1] oraz wymagane przepisami szczegdlnymi opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. W tej cze$ci nalezy
réwniez zamiesci¢c wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione) warunkéw i
innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, ktére



powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich elementéw planowanej inwestycji
(w zakresie swoich kompetencji):

= zainteresowani wtasciciele lub zarzadcy drég, wodd, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do budowy
zarzadzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych,

= wilasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegolnymi.

Ponadto tres¢ czesci opisowej powinna uwzglednia¢ takze ponizszg ramowag

zawartosé:

- przedmiot inwestycji,

- istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej),

- istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne,

- projektowane zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej) w zakresie m.in. lokalizacji projektowanych

obiektéw i urzgdzen budowlanych,

- opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki,

- wykaz dziatek na ktérych inwestycja bedzie realizowana (rowniez na stronie

tytutowej),

- wykaz ilosci drzew i krzewéw do usuniecia z podaniem ich gatunku, obwodu,

dziatek na ktorych sie znajduja.

o Czes¢ rysunkowa — zawartos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z trescig § 8 ust.1i 3
§ 9 i 10 rozporzadzenia [1.1]. W tabelce projektu zagospodarowania winni sie
podpisaé projektanci.

= Projekt budowlany branzy elektrycznej - zawarto§¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi
z trescig rozdziatu 2 rozporzgdzenia [1.1] i zawiera¢ co najmniej:

o Czes¢ opisowg nalezy dotgczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia witasciwych
jednostek wymagane w art. 34, ust. 3, pkt. 3) ustawy prawo budowlane [1] oraz
wymagane przepisami szczegoélnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust.
2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]. W tej czesci nalezy réwniez zamiesci¢ wykaz
i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione) warunkéw i innych pism uzyskanych
w trakcie wykonywania opracowania oraz wykaz dziatek na ktérych inwestycja bedzie
realizowana (rowniez na stronie tytutowej) i szczegotowy opis techniczny.

o Czes¢ rysunkowg powinna zawieraC co najmniej ponizsze rysunki:
= plan orientacyjny (1:10 000),
= plan sytuacyjny (1:500),
= rozwigzania wymagane specyfikg zadania (miedzy innymi schematy zalicznikowej

linii kablowej, widoki ztgcz bezpiecznikowych).
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania przez Zamawiajgcego decyzji
o pozwoleniu na budowe poprzez udzielanie wyjasnien oraz dokonywanie ewentualnych
zmian i uzupetnien.

b . Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi:
Materiaty nalezy wykonac¢ w ilo$ciach niezbednych do uzyskania przedmiotowych opinii,
uzgodnien i pozwolen.
- Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,
- Materiaty do uzyskania opinii do wniosku o0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
- Materialy do uzgodnienia projektu budowlanego z wiasciwym organem ochrony
konserwatorskiej (w przypadku takiej koniecznosci).
- Materialy z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektow
objetych ochrong konserwatorskg) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy
lub rozbiodrki obiektow budowlanych wpisanych do rejestru zabytkow lub znajdujgcych sie
na terenie objetym ochrong konserwatorskg) dokonywanych przez wtasciwy organ
ochrony konserwatorskiej.
- Materialty do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe - zgodnie



z obowigzujgcymi przepisami prawa na dzieh ztozenia wniosku, w szczegdlnosci ustawag
Prawo Budowlane wraz z wypetnionym wnioskiem.
- Materialty do wniosku o udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych (w przypadku przyjecia rozwigzah projektowych niezgodnych z warunkami
technicznymi) — zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1] wraz
Z wnioskiem.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia
opracowanej dokumentaciji projektowej.

¢ . Projekt wykonawczy odrebny dla kazdego z zadan:
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych danych dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych. Podstawg dla opracowania projektu
wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien uzupetniac
i uszczegdtawiac projekt budowlany o zagadnienia istotne z punktu widzenia:
- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez wykonawcow
ubiegajgcych sie o zamdwienie na wykonanie robot budowlanych,
- potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.
Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane
z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robot.
W sktad projektu wykonawczego wchodzg m. in. nastepujgce skiadniki obejmujgce
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:
- Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany), wraz z obliczeniami, opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robét,
- Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byly potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.
plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej - materiat do
uzgodnienia ZUD,
- Przedmiary robot, kosztorys ofertowy,
- Rysunki wykonawcze.
Przedmiary robdét oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu [1].

d . Kosztorys Inwestorski:
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztow budowy i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robét
budowlano-montazowych. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartoscig
tabel i zestawien. Kosztorys inwestorski powinien odpowiada¢ m. in. wymaganiom
okreslonym w rozporzadzeniu [2.1] i ustawie [2].
Kosztorys inwestorski powinien zawierac:
- Strone tytutowa,
- Ogolng charakterystyke obiektu lub robdt oraz opis podstaw i metod sporzadzania
kosztorysu (przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen) -
zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiajgcym),
- Przedmiar robdt,
- Kalkulacje uproszczong
-Tabele elementéw scalonych
Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony na podstawie przedmiaru robdt, w nastepujgcym
uktadzie:
- L.p. elementu kosztorysowego,
- podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych,
- numer pozycji przedmiaru lub innego zestawienia,
- numer elementu rozliczeniowego,
- hazwa elementu rozliczeniowego,
- jednostka miary,
- iloé¢ jednostek,
- cena jednostkowa,



- cena za element rozliczeniowy.
Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien by¢ sporzgdzony w formie tabeli
w nastepujgcym ukfadzie:
-Lp,
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego,
- numery pozycji przedmiaru robét odpowiadajgce danemu zagregowanemu elementowi
rozliczeniowemu:
* jednostka miary,
* ilos¢ jednostek,
* cena jednostkowa,
* cena za element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formutami
powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z
OpenOffice.

e . Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy [1].

4.3 . Kontrola jakosci opracowan projektowych:

4.3.1

43.2.

433.

. Narady:

Biezacy nadzoér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych
Z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiajgcego podczas narad
z Wykonawca.

Ustala sie nastepujgce rodzaje narad, ktére bedag stuzyC biezgcej kontroli przebiegu
procesu projektowego:

- Narady - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz ew. innych zaproszonych stron, ktérej gtdwnymi celami sa:

o prezentacja biezgcego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajgcego,

o omowienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniktych podczas realizacji
opracowan projektowych, do ktoérych rozstrzygania upowazniony jest Zamawiajgcy.
Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego z czestotliwoscig — w miare potrzeb,

minimum co miesigc.

- Inne narady - spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale innych
stron oraz ew. Zamawiajgcego, ktérej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen
i uzgodnien lub wizyta na miejscu ktérego dotyczg opracowania projektowe.

- Udziat w konsultacjach spotecznych wraz z przygotowaniem prezentacji i niezbednych
materiatow.

Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania
opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

Dokumenty projektu:

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajgcy tworzg dokumenty

projektu, ktore stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje

kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Do dokumentdéw projektu
zalicza sie nastepujgce dokumenty:

o notatki i protokoty z narad,

o korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

o uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawozdan,
raporty z audytéw, monitoringéw, raport z kontroli wraz z ich analizg dokonang przez
Wykonawce.

Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy przez okres 5 lat w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla



Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.4 . Podwykonawcy.
Zgodnie z z ofertg wykonawcy i zapisami s.i.w.z oraz Zatgcznikiem nr 7 do s.i.w.z.- Wzor
umowy.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA | ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH.

5.1. Opracowanie dokumentacji projektowej- ........... od daty zawarcia umowy. Termin
opracowania dokumentacji projektowej jest jednym z kryterium oceny ofert i wykonawca
deklarujgcy krotszy termin opracowania dokumentacji projektowej otrzyma dodatkowe punkty w
tym kryterium;

5.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego od daty zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych
realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigcg przedmiot niniejszego
zamoéwienia, do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robdét budowlanych, nie dtuzej niz
do uptywu 4 lat od daty zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji.

5.1 . Odbidr opracowan projektowych:

5.1.1 . Rodzaje odbioréw opracowan projektowych:
Opracowania projektowe podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a . odbiorowi ostatecznemu,
b . odbiorowi pogwarancyjnemu.
5.1.2 . Odbior ostateczny:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych
jest Protokdt zdawczo-odbiorczy. Przekazujgc wniosek o dokonanie odbioru (protokotem
przekazania) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
a . kompletne opracowanie projektowe (wersje ostateczng opracowanej dokumentaciji
projektowej nalezy przedstawi¢ wczeéniej do zaakceptowania Zamawiajgcemu),
b . oSwiadczenie, Zze jest ono wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym
Z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,
c . protokét zdawczo-odbiorczy,
d . protokét sprawozdanh oraz protokdt uzgodnien,
e . dokumenty projektu,
f . materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajacy na podstawie Dokumentéw do odbioru
ostatecznego sporzgdzonych i dostarczanych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do Dokumentéw do odbioru ostatecznego lub do
zgodnos$ci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien
przedtozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajgcy uzna za Kkonieczne
i dokonac korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione.

5.1.3 . Odbioér pogwarancyjny:
Odbidér pogwarancyjny, polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na
podstawie protokotu odbioru pogwarancyjnego.

5.2 . Przedmiot odbioréw:
Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamdwienia uznaje sie za wykonane zgodnie
Z umowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli wg pkt 4.3. daty
wyniki  pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegajg odbiorowi
ostatecznemu i pogwarancyjnemu.
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7 . Zatgczniki:
Zatgcznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamowienia - mapa orientacyjna z lokalizacjg
biletomatow.



